Obchodni podminky
provadeéni dila ¢. I/2008

které ve smyslu ustanoveni § 273, odst. 1 obchodniho
zakoniku, v platném znéni, ur€uji ¢ast obsahu smlouvy o
dilo €.

L Zakladni ust .

1. Obchodni podminky provadéni dila (dale jen OP) jsou
nedilnou soucasti vySe uvedené smlouvy o dilo (dale
jen SaD).

2. Jiné podminky, odporujici témto OP, zejména
v obchodnich podminkach nebo na formulafich
zhotovitele se prohlasuji za neplatné.

3. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost
pred znénim téchto OP.

ll. Rozsah praci a dodavek

1. Pro druh a rozsah vykond, dodavek a praci je
rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i
pfipadné v prabéhu provadéni dila dodate¢né
vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony,
dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkl zhotovitele vcéetné  vedlejSich a
dodate¢nych c¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl vsouladu s pfisluSnymi technologickymi
predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy.
Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel provedl nad
ramec projektu bez pisemného povéfeni objednatelem
nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera tim
objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit.
V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané podklady pro provedeni
dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu
provadéni nebo budou takové, které zhotovitel
z predanych podkladl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani
pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce predpokladat, budou
tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich
téchto OP.

2. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek,
praci a vykonl (tj. dila) téz veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né ¢Cinnosti, které nejsou sice
v podkladech smlouvy vyslovné uvedeny, které vSak pro
uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a
vykonu, resp. jejich funkénost, jsou nezbytné. Rozumi se
tim i odchylky a doplfiky smlouvy, které jsou nutné na
zakladé zakonnych a udfednich ustanoveni, predpist a
nafizeni vydanych po podpisu pfislusné SoD.

3. Dodate¢né objednavky a dodate¢na omezeni pfedmétu
dila
a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah
dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé ¢&asti (tzv. viceprace a
ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim
ucelem je opravnén dat zhotoviteli pokyny
k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to
zapisem v deniku vicepraci. Denik vicepraci je
povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku
vicepraci se fidi ustanovenimi pro vedeni stavebniho
deniku uvedenymi vtéchto OP. Zapis v deniku
vicepraci je opravnén za objednatele Cinit pouze
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace
dila nebo odsouhlasovani darfiovych dokladd,
uvedeny ve smlouvé.
b) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu
dila ve smyslu pfedchoziho bodu je zhotovitel

povinen do 3 dnl od obdrzeni pozadavku predlozit
objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pripadné novy ¢asovy harmonogram praci,
ktery zahrne predpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude
vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové
hladiné, jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera
je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny
vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
prace a dodavky, a odsouhlasenych objednatelem.
V pfipadé€, ze zmény budou mit vliv na dalsi postup
praci, upozorni zhotovitel na tuto skuteCnost
objednatele do tfi dnd od doruceni zadani zmény, a
to zapisem ve stavebnim deniku a objednatel bez
zbyte¢ného odkladu rozhodne o dal§im postupu. Po
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny,
pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit
dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnG od predlozeni
navrhu objednatelem.

c) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu
dila  pisemné& vyzZadané objednatelem dle
pfedchozich bodl az do uhrnné vySe 10% ceny dila
bez naroki na zménu kone¢ného terminu.
Podminkou je, aby objednatel uplatnil poZadavek
v€as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci
zajistit.  Technickou nemozZnost provedeni je
zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

d) Viceprace, jejichz cena nebyla objednatelem pfedem
na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo odsouhlasena,
nebudou uhrazeny.

e) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaiji vliv na
cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem
objednatele na stavbé ve vécech realizace
uvedeného ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

f) Viceprace musi byt G¢tovany samostatnym danovym
dokladem.

4. Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodu
11.3. téchto OP ani po opakované vyzvé objednatele
uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén
zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinym zhotovitelem.
V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vSechny
pfipadné vzniklé prokadzané vicenaklady a Skody a
nezanika timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

lll. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti
dodavek

1. Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci
v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré, potfebnych
pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu
skute€ného provedeni zajisti objednatel na zakladé
objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi
podklady, které mu byly pfedany objednatelem, pouzit
vyhradné pro pInéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je
dovoleno pouze s pfedchozim vyslovhym pisemnym
souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady
zUstavaji vlastnictvim objednatele.

2. Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit
a prezkouSet predané podklady a oznamit pisemné
objednateli  zjiSténé vady, opomenuti, rozpory, neuplné
popisy a pfipominky k pfedpokladanému zpusobu
provadéni praci, i kdyZz jsou v souvislosti s ostatnimi
pracemi, dodavkami, zafizenimi a vykony, spolu
s pisemnymi navrhy k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé
¢asti projektové dokumentace a jinych podkladl
dodavanych objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je
povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady do 10 - ti



dnd po jejich prevzeti. Zhotovitel tedy neni opravnén
pozdé&ji namitat, ze mu nebyly znamy vady a nedostatky
dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce
zjistit z pfedanych podkladd.

3. Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na
nedostatky v prfedanych podkladech ucinit, je odpovédny
za vSechny s tim spojené nasledky a odpovida za to, ze
provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro
fadné dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp.
provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pInéni
navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a jakékoliv
zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit
objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem na jejich
odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim
této povinnosti nese zhotovitel plnou odpovédnost.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu
nebyly nedostatky predem znamy, nebot je jeho povinnosti
vSechny tyto skute¢nosti pfedem zjistit.

IV. Platebni podminky

1.Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

2.V pfipadé uhrady ceny dila formou mésiénich danovych
dokladi (diléi pInéni), se smluvni strany dohodly na
smluvnim datu zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
posledni den daného mésice. Datem uskutecnéni
zdanitelného pInéni na kone¢ném dariovém dokladu —
konecné faktufe je den predani a prevzeti dila uvedeny
v protokolu o pfedani a prevzeti.

3. Lhata splatnosti dariového dokladu - faktury je
stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doruceni na
adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

4. Darovy doklad — faktura se doru€uje doporu¢ené na
adresu pro dorucovani objednatele dle smlouvy nebo
osobné do podatelny (vratnice) na adrese pro doru¢ovani
objednatele v dobé od 7:00 hod. do 14:00 hod. V dafiovém
dokladu - faktufe bude uvedeno jméno odpovédného
zastupce objednatele.

Dnem uhrady darnového dokladu - faktury se rozumi den
predani pfevodniho pfikazu bance.

5. Kazdy darnovy doklad musi mimo jiné nalezZitosti
(stanovené zak.¢.235/2004 Sb. /o DPHY/)
obsahovat:
. cely nazev objednatele a zhotovitele dle opravnéného
dokladu k podnikani (vypis obchodniho
rejstriku, zivnostensky list)
. nazev ,Dil¢i dafovy doklad®, popf.“Konecny dariovy
doklad"
sjednanou cenu za jednotlivy dafiovy doklad bez DPH,
vySi DPH a sazbu DPH a ¢astku celkem
. datum vystaveni a splatnost dafového dokladu
= vprfiloze vykaz vymér nebo soupis provedenych
praci, potvrzeny stavbyvedoucim
objednatele
e Cislo smlouvy nebo Uplny nazev zakazky uvedeny
v zahlavi

pozastavku a finanéni jistotu dle ustanoveni ¢&l. 5.2.
SoD (Castku a sjednané datum splatnosti)

PFilohou faktury je soupis provedenych praci, v€éetné jejich
ocenéni (nebude-li uvedeno pfimo v dariovém dokladu -
faktufe) a pravodka subdodavky (vyplfiuje vzdy zhotovitel).

V pfipadé, Ze se jedna o dodavku zbozi (i v pfipadé, ze jde
o dodani s montazi) ze zemi EU do CR musi zhotovitel
k dafiovému dokladu vystavenému v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi zakona o DPH doloZit doklad, Ze toto zboZi
prekroCilo hranici — pfepravni doklad.

Pfiloha dale musi obsahovat kéd zbozi dle TARIC, stat
odeslani, stat plvodu, vlastni hmotnost v kg, kod
transakce, dodaci podminku a druh dopravy, pfipadné
dalsi Udaje v €lenéni dle pozadavk( pro hlaseni
INTRASTAT.

6. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse
uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo
bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel opravnén
vratit ho k prepracovani ve Ihté splatnosti. Ve vraceném
danovém dokladu — faktufe objednatel vyznaci divod jeho
vraceni. Po doru€eni opraveného nebo nové vystaveného
dariového dokladu — faktury bézi nova Ihdta splatnosti.

7. Zhotovitel nese vUCi objednateli odpovédnost za
klasifikaci provedenych praci a dodanych véci
(zabudovanych i nezabudovanych) pro ucely sazby DPH.

8. Pokud zhotovitel nebude fadné a v€as odstranovat
zjisténé vady a nedodélky a vady zjisténé v prabéhu
zaruéni doby, ma objednatel pravo pouzit pozastavené
¢astky k uhradé nakladd, které podle této smlouvy nebo
podle zékona nese zhotovitel. V pfipadé, ze vyuctované
naklady pfip. vznikld Skoda budou prevySovat vysSi
pozastavky, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady a
Skodu v pIné vysi.

9. Vpfipadé dodatkem k SoD sjednanych dodatecné
objednanych vicepraci, je zhotovitel povinen vystavit na
tyto viceprace samostatny danovy doklad, dolozeny
soupisem odsouhlasenych vicepraci, a to za obdobnych
podminek jako je uvedeno v ustanoveni €l. 5. SoD.

10. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen
materidld a veSkerych subdodavatelskych dafovych i
nedanovych dokladl ve vztahu k ustanoveni bodu I1.3.
téchto OP. Pokud toto svoje pravo uplatni, je povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli s uvedenim, které materialy
nebo subdodavky pozaduje doloZit. Zhotovitel je pak
povinen k soupisu provedenych praci pfilozit pozadovany
danovy ¢i nedanovych doklad za materidl nebo danovy ¢i
nedariovy doklad subdodavateld. Bez téchto dokladu je
zhotovitelGv dariovy ¢i nedariovy doklad nelplny.

11. Cena dale predstavuje sjednanou hodnotu vesSkerych
plnéni a zavazkd zhotovitele podle této smlouvy véetné
zavazkl vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnuté zaruky
za jakost.

Zhotovitel poskytuje objednateli podminénou slevu ze
sjednané ceny za dilo ve vySi 5% z celkové ceny pro
pfipad, Ze jeho schopnost nést odpovédnost za vady a
plnit zavazky z toho plynouci po celou dobu zaruéni doby
bude podstatnym zpisobem omezena. Za takové omezeni
se povazuje zejména:

- opakované nedodrzeni lhiaty pro nastup k odstranéni
reklamované vady

- opakované neodstranéni vady ve sjednaném terminu
- rozhodnuti o likvidaci spole¢nosti zhotovitele

- zahéajeni insolvencniho fizeni se zhotovitelem jako
dluznikem

Pro pfipad zaniku zavazku zhotovitele jinak nez spinénim
nalezi objednateli sleva ve vysi 5% z ¢asti ceny dila
odpovidajici jiz provedenym pracim.

V. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik dle platnych
predpisi, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci od



projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni
denik konci pfedanim a prevzetim dila.

2. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné :

o nazev, sidlo, IC (pfip.DIC) zhotovitele

. nazev, sidlo, IC (ptip.DIC) objednatele

. nazev, sidlo, IC (pFip.DIC) zpracovatele PD

. seznam dokumentace stavby vcetné veSkerych

zmén a doplriku
. seznam dokladud a ufednich opatfeni tykajici se
stavby

3. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

4. Stavebni denik bude po celou pracovni dobu pfistupny
pro objednatele.

5. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dodatk( k této smlouvé.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah
stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.
Nepfipoji-li néktera ze smluvnich stran své stanovisko
k zapisum druhé strany do 3 pracovnich dnl, ma se za to,
Ze sobsahem zdpisu souhlasi. Toto ujednani se
nevztahuje na odsouhlaseni novych praci, vicepraci Ci
zmén pfedmétu dila, u nichz bude nutna dohoda
smluvnich stran o cené.

VI. Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a 1 paré
projektové dokumentace nejpozdé&ji v den zahajeni
stavebnich praci.

2. Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou
dokumentaci pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti
pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s pravnimi
predpisy. Porusi-li tuto povinnost a pfes upozornéni
opravnéného zastupce objednatele (TDO) nepofadek do
dvou dnl neodstrani, je objednatel opravnén sjednat
poradek na naklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadné uloZeni a zabezpeceni
materialQ, stroji a zafizeni v prostoru stavenisté.
Objednatel nepfebira odpovédnost za jejich pfFipadné
ztraty nebo odcizeni.

5. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po odevzdani a pfevzeti
dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej
tak, jak urCuje projektova dokumentace stavby.

6. Pokud dojde c¢innosti zhotovitele ke znecisténi C&i
posSkozeni  pfilehlych fasad, komunikaci popf. i
mimoarealovych &i jinych ploch, zavazuje se zhotovitel, Ze
je vycisti &i opravi na své naklady, a to bez zbytecného
odkladu. Pokud tak neu€ini je objednatel opravnén
odstranit necistoty ¢&i provést opravy na naklady
zhotovitele.

VII. Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele
zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a provéreni
praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepristupnymi na svudj naklad. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo

samostatnym protokolem. Lhdta pro oznameni zacina
bézet dnem nasledujicim po provedeni zapisu.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo je provadéno pouze
pracovniky, ktefi maji povoleni k pobytu na Gzemi CR a
pracovni povoleni pro misto provadéni dila. VesSkeré
odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
majici  pfisluSsnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovniku je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré
platné technické normy CSN, EN, doporugené postupy,
bezpecnostni predpisy, veSkeré zakony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho innosti, bezpecnosti prace,
pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi. Pokud
porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskerou odpovédnost zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost za Skody
vzniklé na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, to
znamena do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za
$kody zplsobené stavebni ¢innosti treti osobé.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dilo po celou dobu jeho
provadéni pojisténim popf. stfezenim. Doklad o pojisténi je
povinen na pozadani predlozit objednateli. Nebezpeci
Skody na zhotovovaném dile nese od predani stavenisté
do prevzeti dila zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen zajistit oznaceni svych pracovniku
nazvem nebo logem své firmy.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné
opravnéné potfeby k provéfeni jakosti dila nechat si
zhotovit znalecky posudek. V pfipadé, ze jeho vysledek
ukaze opravnénost pochyb ¢&i namitek objednatele,
naklady na jeho vyhotoveni pljdou k tizi zhotovitele.

8. Umisténi reklamy zhotovitele na stavenisti podléha
schvaleni objednatele.

9.Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do
jednoho vyhotoveni projektové dokumentace veskeré
zmeény, které vznikly pfi provadéni praci na jednotlivych
objektech a na svoje naklady provést geodetické zaméreni
skutecného provedeni jednotlivych objektd. Toto bude
podkladem k pfejimacimu Fizeni.

10.Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb.
v platném znéni pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané
existence stavby byla pfi bézné udrzbé& zaru€ena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni
bezpec€nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
Zivotniho prostfedi a bezpeénost pfi uzivani. V pfipadé,
kdy tak uklada zakon €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU, je povinnosti zhotovitele pfi odevzdani a prevzeti
dokonc¢eného dila prfedat objednateli prohlaseni o shodé.

11.Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit praci na
dile v souladu s potfebami stavby a v koordinaci
s ostatnimi zhotoviteli v pfipadé potfeby i ve dnech
pracovniho klidu a pracovniho volna.

12. Zhotovitel nesmi svijj zavazek provést dilo nebo jeho
¢ast prevést na jiného zhotovitele (subdodavatele) bez
predchoziho pisemného povoleni objednatele. Pokud tak
ucini, je to vazné poruSeni SoD a opraviiuje objednatele
k odstoupeni od této smlouvy, a to s okamzitou platnosti.
AvSak i pfi  odsouhlaseni jiného  zhotovitele
(subdodavatele) objednatelem odpovida zhotovitel za
realizaci dila stejné, jako by ho provadél sam.

13. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je zaméstnavatelem ve
smyslu zak. €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Zze provedeni praci, které
jsou pfedmétem dila, nebo jejich ¢asti, svéfi zhotovitel jiné



osobé, odpovida za to, Zer tato osoba bude rovnéz
zaméstnavatelem ve smyslu zak. €. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

14. Zhotovitel se zavazuje, Zze nebude jednat pfimo s
investorem, a to zejména o cenovych zalezitostech
tykajicich se pfedmétu dila dle této smlouvy &i pfipadnych
dodate¢nych objednavek (vicepraci). V pfipadé poruseni
tohoto zavazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5% z ceny dila. Objednatel je
rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy o dilo.
Ujednanim o smluvni pokuté vSak neni dot€en narok
objednatele na pfipadnou nahradu Skody a uslého zisku,
které mu vzniknou jednanim zhotovitele. Smluvni pokutu je
zhotovitel povinen uhradit na ucet objednatele do 14 dnud
od doruceni vyuctovani provedeného objednatelem a
objednatel je opravnén ji zapocitat vG€i dafiovému
dokladu-faktufe zhotovitele.

VIIl. Bezpec¢nost prace, ochrana zdravi a ochrana
zivotniho prostredi

1. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost prace a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenis§té béhem
realizace dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti
zhotovitel bezpe€nost =zdravi a provozu zejména
dodrzovanim predpisi BOZP a PO na pracovisti a
odpovida za Skody na zdravi a majetku vzniklé jejich
porusenim jemu, objednateli nebo tfetim osobam.
Zhotovitel je povinen predlozit technologicky postup na
provadéni objednanych praci, na jehoz zakladé ma
zpracovana rizika prace a vybavenost pracovniki OOPP.
Zhotovitel zabezpeéi vybaveni pracovnikd ochrannymi
pracovnimi pomulckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické predpisy.

Povinnosti a ukoly na useku BOZP, vyplyvajici z platnych
pravnich predpisu, zajiStuje zhotovitel na viastni naklady a
odpovédnost.

2. Zhotovitel je povinen na Useku bezpec€nosti prace a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrané dodrZzovat
vesSkeré platné pravni predpisy a pokyny objednatele, se
kterymi bude pfedem seznamen, resp. dostane prilezitost
se snimi seznamit (napf. dopravné-provozni Fad,
technologické postupy - svazbou na koordinaci praci
apod.).

3. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k
poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele dotyéného
pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho
nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo
stavbyvedouci objednatele. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni podrobit se na Zzadost objednatele dechové
zkousce na pritomnost alkoholickych napoji nebo jiné
navykové latky. V pfipadé, Zze se pracovnik zhotovitele
odmitne podrobit takovéto zkouSce, ma se za to, Ze je pod
vlivem alkoholického napoje ¢&i jiné navykové latky.
Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon ¢&. 379/2005 Sb.,
zakon o opatfenich k ochrané pfed $kodami pusobenymi
tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi
latkami.

4. Za poruSeni povinnosti zhotovitele ve smyslu
pfedchozich odstavci se povazuji zejména nasledujici
skute€nosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjiStény pfipad
v nasledujici vysi:

« nepredlozeni pozadovaného technologického
postupu 50.000,-K¢&

RS

< nezabezpeleni prace ve vysSkach — Nafizeni vlady
362/2005 Sb. 15.000,-K¢

RS

< nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci - Nafizeni
vlady 362/2005 Sb. § 3 odstavec 5 10.000,- K&

< nezajistény vykop — NV 591/2006 Sb. pfiloha ¢.3
10.000,- K&

% chybéjici ochranné zabradli na stavbé - Nafizeni

vlady 362/2005 Sb. 10.000,- K&

*,

% nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce
Natizeni vliady 362/2005 Sb. 5.000,- K&

*,

% nezajiStény prostor, kde se provadi bouraci prace
NV 591/2006 Sb. pfiloha ¢.3 10.000,- K&

*

% provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez
revize CSN 738120 10.000,- K&

*,

% stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou -

CSN 738120 10.000,- K&

% jizda osob v nakladnim vytahu - CSN 738120
20.000,- K&

< jefabova doprava - vazani bfemen bez vazacského

opravnéni - CSN I1SO 12480-1 10.000,- K&
< neprovedeno pfedani a prevzeti leSeni — pfiloha
nafizeni vliady 362/2005 Sb. oddil VII 10.000,- K&

0

< nepouziti osobnich ochrannych pomiicek - zejména
ochranné prilby zakonik prace § 104 500,- K&

*

< poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky
na pracovisti, popf. odmitnuti dechové zkousky - Zakonik
prace § 106 15.000,- K&

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu $kody vuci zhotoviteli.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditavat
proti fakturované cené dila.

5. Opakované nedostatky na useku BOZP se povazuji za
podstatné poruseni této smlouvy.

Dal$i podminky BOZP:

e Objednatel informuje vedouci pracovniky
zhotovitele orizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich pisobenim, ktera se tykaiji
vykonu prace a pracovisté, pfipadné upozorni
zastupce zhotovitele na dalSi nutna Skoleni,
ktera je nutno absolvovat na zakladé pozadavku
tfetich stran, na jejichz Uzemi se pFfedmét
smlouvy realizuje, a ktera mohou toto proskoleni
z mistnich podminek nahradit nebo doplnit.
Zhotovitel zajisti uCast vSech vedoucich
pracovnikd, ktefi budou pracovat na realizaci
pfedmétu smlouvy, na S$koleni z mistnich
podminek i na dalSich nutnych Skolenich
z bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci dle
pfedchoziho paragrafu, a to pfed zahajenim
prace a pred vstupem na pracovisté objednatele
nebo tretich stran, kde se pfedmét smlouvy
realizuje.

e Vedouci pracovnici zhotovitele nasledné pred
zahajenim prace prokazatelné proskoli jak
vlastni pracovniky, tak pracovniky
subdodavatelskych firem pfed vstupem na
pracovisté z mistnich podminek na pracovistich
objednavatele a rizik spojenych s jejich ¢innosti.

e  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pro své
pracovniky podminky pro pfipad poskytnuti prvni
pomoci (vybavend lékarnicka nebo prenosna
zdravotnicka brasna, instrukce pro poskytnuti
prvni pomoci, apod.). Objednatel pfeda pred
zahajenim prace zhotoviteli instrukce pro
pfivolani |ékafské prvni pomoci specifické pro
misto realizace pfedmétu smlouvy, pfipadné
prostfednictvim svych pracovnikd tuto pomoc
v pfipadé potfeby pfivola. Instrukce mohou byt
predany ustné (potvrzeni pfredané informace



uvede odpovédny pracovnik do stavebniho
deniku nebo predavaciho protokolu stavenisté -
pracovisté).

Zhotovitel se zavazuje, ze jeho pracovnici,
pfipadné dal$i subdodavatelé, budou dodrzovat
vSechny pravni i ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
ostatni interni pfedpisy nebo instrukce
objednatele nebo tretich stran, na jejichz uzemi
je prfedmét smlouvy realizovan. Instrukce
objednatele nebo ftfetich stran, které ma
zhotovitel dodrzovat, budou zhotoviteli pfedany
pred zahajenim prace s takovym predstihem,
aby se snimi mohl seznamit a soucasné
seznamil s nimi i zaméstnance podilejici se na
realizaci pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese v plné mife odpovédnost za
Skody, které zplsobi prostfednictvim svych
zaméstnanclli na majetku objednatele nebo
tfetich stran nebo na zdravi a Zivotech fyzickych
osob, které budou jednanim zaméstnancl
zhotovitele dotéeny. Pro ucely tohoto ustanoveni
se jednd o Skody, které vznikly pfi realizaci
predmétu smlouvy nebo v jeji souvislosti.

Zhotovitel zajisti pro své pracovniky osobni
ochranné pracovni prostfedky (viz pfislusna
ustanoveni Nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpisu) a ru¢ni naradi, které
budou v provedeni vhodném do prostiedi
v misté realizace pfedmétu smlouvy, nebo které
budou v souladu s pozadavky objednatele nebo
tretich stran, na jejichz Uzemi se predmét
smlouvy realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit
vys8i, resp. bezpeCnéjSi z obou predchozich
pozadavk.

Zhotovitel prohlasSuje, Zze ma Fadné zajiSténo
zdkonné pojisténi odpovédnosti za $kodu
vzniklou pracovnim Urazem nebo nemoci
z povolani dle § 366 Zakoniku prace v platném
znéni, a Ze k datu podepsani této smlouvy neni
v prodleni s placenim pojistného. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude aktivné spolupracovat pfi
vySetfovani pfi¢in Urazd, které souvisi s jeho
zaméstnanci nebo s jejich Cinnosti na realizaci
pfedmétu smlouvy, a pfi administrativnich
ukonech souvisejicich s evidenci pfipadné
registraci  pracovnich Urazd ve smyslu
prislusnych ustanoveni Nafizeni  vlady
€.494/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud bude zhotovitel na realizaci predmétu
smlouvy vyuzivat zaméstnance, ktefi nehovori
Cesky nebo slovensky, je povinen zajistit
prekladatele do Ceského jazyka a jeho
pfitomnost pfi Skoleni z obecné zavaznych
pravnich a ostatnich predpisi k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci
predmétu smlouvy budou provadény vyhradné
pracovniky zdravotné zpusobilymi pro tyto prace
ve smyslu ustanoveni § 103 Zakoniku prace
v platném znéni. Zdravotni zpUsobilost kazdého
pracovnika je zhotovitel povinen dolozit na
pozadani.

Zhotovitel se zavazuje, Zze prace na realizaci
predmétu smlouvy budou provadény vyhradné
pracovniky, ktefi maji pro vykonavanou ¢innost
kvalifikacni pfedpoklady a u ¢innosti, u kterych
je to predepsano, i odbornou zpusobilost.
Doklady o kvalifikacnich  predpokladech,
pfipadné o odborné zplsobilosti, je zhotovitel
povinen dolozit na pozadani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici, ktefi
pracuji na realizaci pfedmétu smlouvy, jsou

fadné proskoleni z obecné zavaznych pravnich
a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro cinnosti, které
vykonavaji, a technicka zafizeni, ktera pouzivaji
ve smyslu § 103 odst. 2 Zakoniku prace
v platném znéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze technické vybaveni,
které jim bude k realizaci pfedmétu smlouvy
pouzito, bude v souladu s pravnimi predpisy
platnymi v dobé pouziti.

Zhotovitel je povinen pfedem informovat
objednatele, a v pfipadé realizace predmétu
smlouvy na Uzemi tfeti strany i tuto treti stranu,
o pouziti pracovnich postupli nebo materialu,
které mohou predstavovat zvySené riziko pro
majetek objednatele nebo ftfeti strany ¢&i pro
zdravi a zivot fyzickych osob jichz se &innost
zhotovitele mUGze vzhledem  k fyzikalnim,
chemickym ¢&i biologickym u¢inkim této ¢innosti
a pouzitym materialim dotknout. Zhotovitel je
povinen predlozit informace o fyzikalnich a/nebo
chemickych a/nebo  biologickych  u€incich
pracovniho postupu nebo pouzitych materiall
v rozsahu odpovidajicim stavu védy a techniky
v dobé pouziti tohoto postupu vcetné uvedeni
preventivnich opatfeni k zajiSténi ochrany zdravi
a zivotu fyzickych osob v misté prace. V pfipadé
pouziti chemickych latek ¢&i  chemickych
pfipravkd, které maji alespol  jednu
nebezpeénou vlastnost ve smyslu ustanoveni
zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich, v platném znéni, je
povinen pfed zahgjenim prace predat
bezpecnostni list (sestaveny v ¢eském jazyce)
této latky nebo latek osobé fFidici prace na
realizaci predmétu smlouvy.

DalS$i podminky PO:

Zhotovitel zodpovida za to, ze =zajisti pred
zahajenim praci u objednatele Skoleni o pozarni
ochrané (dale jen PO) vSech osob a
zaméstnancu zhotovitele véetné jeho
subdodavatel(, ktefi budou vykonavat cinnosti
se zvySenym nebo svysokym pozarnim
nebezpedéim uvedené v § 4 odst, 2 a 3 zakona
o PO ¢.133/1885 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis, Uplné znéni zakon ¢.67/2001 Sb.,
nebo ktefi s témito Cinnostmi budou pfichazet do
styku. Skoleni o PO provedou zaméstnanci
objednatele povérfeni koordinaci se zhotovitelem
a s jeho subdodavateli, ktefi maji platné Skoleni
o PO vedoucich zaméstnancu, tj. které neni
starsi tFi let. Skoleni o PO se v t&chto pfipadech
zabezpetuje v rozsahu $koleni zaméstnancl
podle § 23 vyhlasky €.246/2001 Sb., v platném
znéni. Podrobné je Skoleni o PO u objednatele
feSeno ve smémici Skoleni v PO.

Zhotovitel odpovida za bezpec¢nost prace a PO
svych zaméstnanclli a vybaveni vécnymi
prosttedky PO svych zaméstnancit. Dale
odpovida za protipozarni opatfeni vyplyvajici z
povahy vlastnich praci dle Smlouvy. Zhotovitel
bude v pribéhu realizace dila respektovat
bezpecnostni, strazni a protipoZarni predpisy
platné u objednatele v¢. NV 591/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelit ochranu
najatych prostord ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané". Pozarni
preventivni  kontroly v najatych prostorech
zajiStuje na montaznim pracovisti zhotovitel ve
spoluplsobeni objednatele. O vysledku téchto
kontrol se pofizuje pisemny zaznam a zhotovitel



je povinen plnit zavéry uvedené v zapise o
provedené kontrole.

Zhotovitel se zavazuje zajistit proSkoleni svych
zameéstnancl v oblasti PO ve smyslu vyhlasky
Ministerstva vnitra €.246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci).

Zhotovitel se zavazuje provadét svarecské prace
v souladu s ustanovenim vyhlaSky ¢.87/2000
Sb., CSN 05 0600, CSN 05 0601, CSN 05
0610, CSN 05 0630 a predpisi souvisejicich.
Dale dusledné dodrzovat opatfeni uvedena ve
smérnici objednatele  Stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti pfi svafovani kovovych i
nekovovych materiall v prostorach
s nebezpe€im vybuchu s naslednym pozarem
nebo s nebezpe€im pozaru a pfi nahfivani Zivic
v tavnych nadobach. Smérnice objednatele plati
v plném rozsahu i pro zhotovitele, provadeéjiciho
svafovani v prostorach objednatele. VSichni
pracovnici a osoby zhotovitele v&etné jeho
subdodavateld musi byt stouto smérnici
seznameni a musi byt o tom proveden pisemny
zdznam, jehoz kopii musi mit ulozenou
zaméstnanec objednatele povéfeny spolupraci
se zhotovitelem, ktery je rovnéz zodpovédny za
provedené seznameni.

Na zajisténi svareCskych praci vyspecifikuje
zastupce objednatele do stavebniho deniku
mista se zvySenym pozZarnim nebezpeCim a
s vysokym pozZarnim nebezpelim a seznami
zastupce zhotovitele s internimi pFedpisy pro
zajisténi bezpeéné prace vcetné zaijisténi PO pfi
svafovani. Pro prace v mistech se zvySenym
pozarnim nebezpecim a s vysokym pozarnim
nebezpe€im zajisti zastupce objednatele na
vyzadani zhotovitele pfikaz ke svafovani.

Zhotovitel zodpovidéa za to, Ze pozarni dohled pfi
svarovani bude vykonavan osobou ktomu
prfedem uréenou s pisemné stanovenymi pravy a
povinnostmi pfi tomto dohledu. Tato osoba musi
pfed zahajenim dohledu pfi  svafovani
absolvovat odbornou pfipravu pro preventivni
pozarni hlidku. Tuto odbornou pfipravu je
opravnén provadét u objednatele pouze pozarni
referent — osoba odborné zpusobila v PO.
Pozarni dohled je vykonavan v prdbéhu
svarovani nepretrzité. PFi preruSeni svafovani
nebo po jeho skoneni se pozarni dohled
vykonava v intervalech stanovenych zvlastnimi
pozarné bezpecnostnimi opatfenimi
stanovenymi v pfikazu ke svarovani. NejkratSi
doba pozZarniho dohledu po skoneni svafovani
je 8 hodin. Zhotovitel bud’ vlastnimi zaméstnanci
nebo po dohodé s objednatelem musi
zabezpelit dohled pfi svafovani jak je vySe
uvedeno. Dohoda mezi zhotovitelem a
objednatelem o provadéni dohledu pfi svarovani
a pisemné potvrzeni o dohodé na kazdy
samostatny pfipad bude zapsano ve stavebnim
nebo provoznim deniku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani
hoflavych kapalin v souladu se skladovanim
ropnych latek v souladu s CSN 75 3415.

Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani
hoflavych kapalin v souladu se skladovanim
ropnych latek v souladu s CSN 75 3415.

6. Zhotovitel se dale zavazuje provadét dilo v souladu
s obecné zavaznymi pfedpisy v oblasti zivotniho prostredi.
V pfipadé, Ze pfi Cinnosti zhotovitele vzniknou odpady,
stava se zhotovitel jejich pavodcem a je povinen s nimi
nakladat vsouladu se zékonem ¢. 185/2001Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaSkami
MZP ¢&.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a
384/2001 Sb..Veskerou problematiku odpadl souvisejicich
s provadénim  dila  bude  zhotovitel  konzultovat
s odpoveédnymi pracovniky objednatele a bude dodrzovat
jejich pokyny (mj. zhotovitel pfeda zastupci objednatele
kopie vaznich listkd jako doklad o uloZeni odpadu a
evidencnich listh pro pfepravu nebezpecného odpadu).

7. Zhotovitel bude respektovat systém nakladani s odpady
objednatele, ktery se vztahuje na odpady vzniklé pfi
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na
vlastni naklady, vést o odpadu pfisluSnou evidenci a pfi
predani dila predlozit objednateli doklady o odstranéni
odpadll. Tyto doklady budou jako pfiloha nedilnou
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se také zavazuje veSkery odpadovy
material tfidit, vaZit o odstrafiovat na vlastni naklady.
Sbérové nadoby musi byt nepropustné. Nadoby na
kapalné odpady musi byt ulozeny v zachytné vané o 110%
jmenovitého objemu nejvétsi sbérmé nadoby.

Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montazni
mechanismy a zafizeni s unikem mazadel, ropnych a
ostatnich nebezpe¢nych latek. VSechny mechanismy, el.
ruéni naradi a meéfidla smi pouzivat pouze s platnou
revizni prohlidkou a kontrolou.

8. Zhotovitel je odpovédny za pfipadné vzniklé Skody na
zivotnim prostiedi, které vzniknou v disledku nedodrzeni
platnych pravnich predpist v oblasti Zivotniho prostiedi.
Soucasné se zhotovitel timto zavazuje k Uhradé takto
vzniklych $kod a v§ech dalSich nakladt s tim spojenych.

9. V pfipadé, Ze vUc¢i objednateli budou pfisluSnym
organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu
poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila na Useku
ochrany zivotniho prostfedi, zavazuje se zhotovitel, ze
vstoupi do spravniho fizeni na misto objednatele a pokud
tato zaména nebude mozna, uhradi sankce, které budou
objednateli ulozeny pravomocnym rozhodnutim vcéetné
uhrazeni prokazatelnych nakladi spojenych s takto
vzniklym spravnim fizenim. Soucasné se zhotovitel
zavazuje, ze pro pfipadné spravni Fizeni v této véci
poskytne objednateli veSkeré potfebné doklady, udaje a
dalSi nezbytnou soucinnost.

IX. Predani dila, zaruéni podminky, odpovédnost za
vady

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli
nejpozdéji 10 pracovnich dnd pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

2. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho

fizeni :

<+ zapisy a osveédceni o provedenych zkouskach

pouzitych materialG véetné atestl

< zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v

pribéhu praci

< zapisy o provedenych zkouskach jednotlivych

zafizenich

« zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o

provedenych tlakovych, reviznich a
provoznich zkouskach
protokol o méfeni objemové aktivity radonu
VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod



%+ provedeni chemického a bakteriologického rozboru
vody
< vykresy skute¢ného provedeni s geodetickym
zaméfenim vySkopisnym a polohopisnym
+« doklady o shodé zabudovaného zafizeni, navody na
obsluhu a zarugni listy v souladu
s prisluSnymi pravnimi pfedpisy
« hlaSeni o produkci a nakladani s odpady vzniklymi
stavebnimi pracemi v€etné kopii vaznich listkd (doklad
o zajisténi likvidace odpadu vzniklého stavebnimi
pracemi), a to v souladu se zakonem €.185/2001Sb., o
odpadech
% protokoly o tlakovych zkouskach rozvodu plynu,
zprava o revizi plynového zafizeni
« tlakovéa zkouska vodovodnich rozvodl a vodovodnich
pripojek
« tlakova zkouska vodotésnosti a plynotésnosti vnitini
kanalizace
tlakové zkousky ustfedniho vytapéni
osvédceni o stavu komin(
protokol méfeni CO v kotelné
provozni pfedpisy pro kotelny na zemni plyn, provozni
fad kotelny, doklad u zaskoleni
obsluhy kotelny
doklad o provedeni topné zkousky plynové kotelny
provozni predpisy pro vymeénikové stanice , doklady o
zaskoleni obsluhy
doklad o provedeni topné zkousky vyménikové stanice
u vytahu doda strojni a elektro ¢ast projektu ve dvou
vyhotovenich, pasport , elektrické osvédceni vytahu,
revizni zpravu elektro, doklad o provedené ovérovaci
zkousce zdvihaciho zafizeni zku$ebnim komisarem,
knihu vytahu, protokol ITI
atest pozarni odolnosti konstrukci
seznam 0sob s uvedenim jejich adres a telefonnich
Cisel, u kterych bude mozné nepretrzité nahlasit
reklamovanou vadu
stavebni denik (pfipadné deniky)
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni
projektovou dokumentaci skuteCného provedeni v¢.
odborného geodetického zaméfeni provedenych praci
v soufadnicovém systému (vystup na disketé ve tvaru
DGN pro MICROSTATION)
pfipadné jiné doklady nutné ke kolaudaci a uzivani
stavby
Bez téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené
a schopné predani.

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

Ze shora uvedenych dokladil zhotovitel pfipravi a
predlozi pouze ty doklady, které souviseji
s predmétem dila (dodavky).

3. O prejimacim fizeni se pofizuje protokol podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Rozhodne-li se
objednatel prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky
nebranici uzivani dila, tak jejich soupis uvede
v pfedavacim protokolu, ve kterém bude stanoven také
termin pro jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy
dohodnuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 10
pracovnich dnG ode dne podpisu protokolu. Naroky
objednatele na zaplaceni eventuelnich sankci a $kod
nejsou timto dotceny.

4. Dilo je povazovano za ukonCené po dokonceni vSech
praci uvedenych v této smlouvé, pokud jsou ukonceny
fadné a v€as a zhotovitel pFedal objednateli potfebné
doklady.

5. Zhotovitel splni svUj zavazek ze smlouvy o dilo fadnym
dokon€enim dila, Usp&Snym provedenim projektem
predepsanych zkouSek a jeho protokolarnim pfedanim
objednateli. Dilo bude pfedano bez vad a nedodélki.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo si po dobu sjednané
zaruéni doby zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti
(parametry), Ze bude pIné funkéni a zplsobilé pro pouZziti

ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a ze nezméni
svUj vzhled nad ramec pfiméfeného opotiebeni.

7. Objednatel je povinen vady vzniklé v zaruéni dobé
pisemné reklamovat u zhotovitele kdykoliv po jejich
zjisténi. V reklamaci budou vady popsany a uvedeno jak
se projevuji. Dale v reklamaci mlze objednatel uvést své
pozadavky, jakym zpUsobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni
Ihaty se povazuje za véas uplatnénou.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni
reklamované vady nejpozdéji do 2 pracovnich dnd po
oznameni reklamace.

Zhotovitel je dale povinen odstranit veskeré reklamované
vady, i kdyzZ je neuznava, a to nejpozdéji do 5-ti pracovnich
dnll po oznameni reklamace, pokud se s objednatelem
nedohodne na jiné lhité. Za den oznameni reklamace se
povazuje 3 den nasledujici po odeslani reklamace.

9. Neodstrani-li zhotovitel k reklamovanou vadu do 5-ti
pracovnich dnd od oznameni reklamace nebo v jiné
dohodnuté Ihaté po oznameni reklamace, je objednatel
opravnén sam provést odstranéni reklamované vady nebo
zadat odstranéni reklamované vady jiné firmé. Veskeré
s tim vzniklé naklady uhradi zhotovitel objednateli. Timto
neni dotéeno pravo objednatele na uhradu sjednané
smluvni pokuty za prodleni s odstranénim reklamované
vady. Rovnéz neni timto postupem dotéeno pravo
objednatele pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila.

Obé smluvni strany se dohodly na vylouéeni uplatnéni
ustanoveni § 440 odst. 2 obchodniho zakoniku.

10. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou probiha fizeni
o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne
vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem  vyfizeni
reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni
reklamace. O tuto dobu se zaruéni doba prodluzuje.

11. Za pfiméfenou slevu z ceny dila se povazuje sleva ve
vySi nakladu potfebnych nebo Gcelné vynaloZzenych
k odstranéni vady.

12. V pfipadé, Ze vady na dile budou pfi€inou dalSich
Skod, zavazuje se zhotovitel Skody uhradit.

X. Vyssi moc

1. Objednatel i zhotovitel budou zprosténi splnéni vSech
smluvnich povinnosti nebo jejich ¢asti, pokud jim v plnéni
zabranily udalosti vy$$i moci. Oba smluvni partnefi si sami
hradi naklady, které jim vzniknou v disledku udalosti vyssi
moci.

2. Jako udalosti vy88i moci se uznavaji: valka, nepokoje,
pfirodni sily, oheri, avSak pouze v pfipadé, Ze existenci
vysSi moci uznal i investor (stavebnik).

3. Terminy nebo Ihaty, jejichz dodrzeni bude zabranéno
pusobenim vysSi moci, budou prodlouzeny o stejnou dobu,
a v pFipadé nutnosti o delSi dobu stanovenou vzajemnou
dohodou.

4. Trva-li udalost vyssi moci déle nez 6 mésicl, je tfeba
hledat na zékladé vzajemného jednani odpovidajici Upravu
ohledné pokracovani praci nebo pfedasného ukonéeni
zakazky.

5. VySe uvedené body plati i tehdy, bude-li smlouva mezi
objednavatelem a investorem (stavebnikem) zruSena nebo
prerusena.



Xl. _Ochrana _primyslovych prav__a dusevniho
vilastnictvi

1. VeSkera projektova dokumentace, je-li pfedmétem
plnéni, tj. plany, vykresy, vypoCty, popisy a prdvodni
dokumenty a jejich kopie vyhotovené zhotovitelem
k provedeni sjednaného dila pfechazi do vlastnictvi
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nepfeda tyto dokumenty treti
osobé,a to ani dokumenty vyhotovené k provedeni dila, i
kdyz nejsou pfedmétem plnéni, a ze je nepouzije pro jiné
ucely nez k provedeni dila sjednaného smlouvou.

2. Patenty a primyslové vzory pouzité pfi realizaci dila a
vyuzivané zhotovitelem museji byt licencovany a zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyla jejich vyuzitim naruSena
prava trfetich osob. Zhotovitel nese odpovédnost za
v8echny $kody vzniklé v dusledku poruseni této povinnosti.
V pfipadé soudniho sporu vyplyvajiciho z poruSeni
ustanoveni tohoto odstavce, ktery objednateli pfipadné
investorovi branil v fadném dokonceni €i vyuziti dila, zajisti
zhotovitel bud své pravo pokracovat v provadéni dila
zapocatym zplsobem, & po dokonceni dila zajisti pravo
dilo pouzivat bez naruseni prav tfetich osob, pfipadné je
povinen pozménit dilo tak, aby k tomuto naruSeni nedoslo,
aniz timto postupem bude naruSena kvalita, u€el i vyuziti
predmétu dila.

XIl. Opatieni_objednatele v pripadé neplnéni_smlouvy
ze strany zhotovitele

1. Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani
smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele. Rozumi
se tim pfedevs$im, Ze mlze sam nebo prostfednictvim treti
osoby zrealizovat nékteré Casti dila, prace vedlejSi a
pomocné, uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté
v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim nez jeden tyden
oproti schvalenému harmonogramu praci, a to
jak na celku dila, tak na jeho ¢asti a opatfeni,
ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve
stavebnim deniku navrhl, nevedou k odstranéni
prodleni.

b)  Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, &i
odstrariovani odpadu vzniklych ¢innosti
zhotovitele a to ani v dodate¢né Ihaté stanovené
zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve
stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele
dodrzovany predpisy BOZP, PO a OZP na
stavbé.

d) Nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim
deniku provadéné konstrukce i ostatni soucasti
dila uvadény v dohodnutych terminech do
souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila
(viz. smlouva, projekt a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zékladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokongit
dilo v&as, v pfedepsané kvalité a se vSemi nalezitostmi a
postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se
smlouvou o dilo. RovnéZz nezanika ani zaruka zhotovitele
za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady
dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy doteny, ani se jich
nemuze zhotovitel vzdat ¢&i jinak se z nich vyvazat, coz
v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a
povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen v&asného nebo
kvalitniho plnéni dila nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky
a vykony provedl| nebo pfispél k jejich spinéni objednatel,
je objednatel opravnén stim spojené naklady po jejich
vycisleni Cerpat z bankovni garance nebo i jednostranné

zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele
véetné& smluvnich pozastavek.

3. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé
podstatného poruSeni smlouvy zhotovitelem. Odstoupeni
od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé
porusenim smiouvy.

4. Mimo pfipady dle § 345 odst. 2 obchodniho zakoniku se
za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasleduijici:

e  zhotovitel podal navrh na vyrovnani;

. na majetek zhotovitele byl vyhlaSen konkurs
nebo byl navrh na vyhlaSeni konkursu zamitnut
pro nedostatek prostredku;

. hrubé& nebo opakované nekvalitni plnéni
zhotovitele;

. prodleni zhotovitele s provadénim dila delSi nez
dva tydny oproti smluvnim  terminim,
schvalenému  harmonogramu  praci  nebo
termintm dohodnutym na kontrolnich dnech;

e nesplnéni objemu dila v rozsahu 45%

v poloviné sjednané |hity;

. realizace dila nebo jeho ¢asti subdodavatelem
zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

e  pouziti pfedanych podkladd k jinym Géeldm nez
je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto OP
nebo jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi
objednateli;

e realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni
k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni pro
misto provadéni dila;

e  porudeni predpisti BOZP, PO a OZP;

. poruseni ustanoveni SoD nebo téchto OP.

5. Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od
smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy
nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prukazné
obohatil. Pouziti § 544, odst. 2 obchodniho zakoniku se
vyluéuje. Objednatel je opravnén k zapocteni jakychkoliv
splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na
jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele, a to i
v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost
zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného
bezdivodného obohaceni.

6. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na
zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s
uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V
odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu SoD ¢&i
OP, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto
nalezitosti nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit.

7. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo,
zékona, CSN ¢&i jinych norem a predpist, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to
mozné, pak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Za objednatele: Za zhotovitele:




