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Obchodní podmínky 
provádění díla č. I/2014 

které jsou součástí smlouvy o dílo č. …………………… 

           _________________________________________ 

I. Základní ustanovení 

1. Obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) jsou 
nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen 
SoD). 

2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před 
zněním těchto OP. 

3. Pokud nabídka zhotovitele odkazuje na jiné podmínky, 
odporující těmto OP, zejména v obchodních podmínkách 
nebo na formulářích zhotovitele, nepřihlíží se k nim.. 

4. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před 
zněním těchto OP. 
 
 
II. Rozsah prací a dodávek 

1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je 
rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i  
případně v průběhu provádění díla dodatečně 
vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, 
dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění 
smluvních závazků zhotovitele včetně  vedlejších a 
dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně 
funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými 
předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. 
Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad 
rámec projektu bez písemného pověření objednatelem  
nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím 
objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. 
V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení 
díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 
provádění, které zhotovitel z předaných podkladů v době 
podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré 
odborné péče předpokládat, budou tyto změny řešeny 
podle ujednání o více/méně pracích těchto OP. 

2. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, 
prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, 
pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice 
v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro 
úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a 
výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné. Rozumí se 
tím dodávky, práce a výkony, které jsou nutné na základě 
zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení 
vydaných po podpisu příslušné SoD.  

3. Dodatečné objednávky a dodatečná omezení předmětu 
díla 

a)  Objednatel je oprávněn  rozšířit nebo  omezit rozsah 
díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a 
méněpráce) přímo související s dílem a za tím 
účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to 
zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je 
povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku 
víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního 
deníku uvedenými v těchto OP. Zápis v deníku 
víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze 
zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace 
díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, 
uvedený ve smlouvě. 

b)  V případě uplatnění požadavku na změnu  předmětu 
díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 
povinen do 3 dnů od obdržení požadavku objednatele 

předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový 
harmonogram prací, který zahrne předpokládanou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis 
ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné 
cenové hladině, jako jsou ceny v nabídkovém 
položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou 
smlouvy o dílo. V případě prací a dodávek v rozpočtu 
zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet 
z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 
dodávky, a odsouhlasených objednatelem. V případě, 
že změny budou mít vliv na další postup prací, 
upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do 
tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve 
stavebním deníku a objednatel bez zbytečného 
odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení 
změny objednatelem je změna ceny příp. termínu 
závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se 
zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se 
změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 
dnů od předložení návrhu objednatelem. 

c)  Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu 
díla písemně vyžádané objednatelem dle 
předchozích bodů až do úhrnné výše 10% ceny díla  
bez nároků na změnu konečného termínu.  
Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek 
včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací 
zajistit. Technickou nemožnost provedení je 
zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. 

d)  Objednatel není povinen uhradit cenu víceprací, 
kterou neodsouhlasil, a na niž nebyl uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

e)  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na 
cenu, termín plnění ani  výsledné užitné   vlastnosti 
díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem 
objednatele na stavbě ve věcech realizace 
uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací. 

f)  Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým 
dokladem. 

4. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodu 
II.3. těchto OP ani po opakované výzvě objednatele 
uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
zajistit realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny 
případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a 
nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 
 
 
III. Znalost místa, projektu a technických návazností 

dodávek 
 
1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci  
v jednom vyhotovení. Zajištění  dalších paré, potřebných 
pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu 
skutečného provedení zajistí objednatel na základě 
objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí 
podklady, které mu byly předány objednatelem, použít 
výhradně pro plnění  smlouvy. Jakékoliv jiné použití je 
dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným 
souhlasem objednatele, autora a majitele projektu. 
Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím 
objednatele. 

2. Zhotovitel již před podpisem smlouvy o dílo prověřil a 
přezkoušel předané podklady. Pokud zhotovitel objednateli 
do tří dnů od podpisu smlouvy  písemně neoznámí  
zjištěné vady, opomenutí, rozpory či neúplné popisy a 
nebo  připomínky k předpokládanému způsobu provádění 
prací včetně návaznosti na práce, dodávky a výkony, které 
nejsou předmětem jeho plnění, má se za to, že žádné 
výhrady nemá..V případě částí projektové dokumentace a 
jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu  
smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané 
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podklady do 10 - ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy 
není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady 
a nedostatky dokumentace, které mohl při vynaložení 
odborné péče zjistit z předaných podkladů. 

3. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na 
nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný 
za všechny s tím spojené následky a  provede všechny  
práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla na svůj 
náklad a své nebezpečí a nemůže se zprostit 
odpovědnosti za vady poukazem na chybu v projektové 
dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. 
provedením svých prací a výkonů, o  stavu již 
realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění 
navazuje nebo které  s jeho výkony souvisejí a jakékoliv 
zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit 
objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem na jejich 
odstranění. Důsledky, které vzniknou opomenutím této 
povinnosti nese zhotovitel.. Zhotovitel tedy není oprávněn 
později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, 
a je povinen se s nimi vypořádat na svůj náklad a své 
nebezpečí. 
 
 
IV. Platební podmínky 

1.Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

2. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den 
předání převodního  příkazu bance. 

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury  je 
stanovena ve smlouvě a počíná běžet od jeho doručení na 
adresu pro doručování objednatele uvedené ve smlouvě. 

4. Daňový doklad – faktura se  doručuje  doporučeně  na  
adresu pro doručování  objednatele dle smlouvy nebo 
osobně do podatelny (vrátnice) na adrese pro doručování 
objednatele v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. V daňovém 
dokladu - faktuře bude uvedeno jméno odpovědného 
zástupce  objednatele. 

5. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti  
(stanovené zák.č.235/2004 Sb. /o DPH/) obsahovat: 
▪ celý název objednatele a zhotovitele dle oprávněného 

dokladu k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenský list) 

▪ název „Dílčí daňový doklad“, popř.“Konečný daňový 
doklad“ 

▪ sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, 
výši DPH a sazbu DPH a částku celkem 

▪ datum  vystavení a splatnost daňového dokladu 
▪ v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací, 

potvrzený stavbyvedoucím objednatele 

• číslo smlouvy a úplný název zakázky uvedený v záhlaví 

• částku, na jejíž úhradu dosud zhotoviteli nevznikl nárok 
dle ujednání v čl. 5.2. SoD  

• informaci o zákazu postoupení a zákazu zastavení 
pohledávky bez písemného souhlasu objednatele 

• číslo účtu zhotovitele jako spolehlivého plátce DPH 
evidovaného správcem daně 

Přílohou faktury je soupis provedených prací, včetně jejich 
ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu -
faktuře) a průvodka subdodávky (vyplňuje vždy zhotovitel). 
 
V případě, že se jedná o dodávku zboží (i v případě, že jde 
o dodání s montáží) ze zemí EU do ČR musí zhotovitel 
k daňovému dokladu vystavenému v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o DPH doložit doklad, že toto zboží 
překročilo hranici – přepravní doklad. 

Příloha dále musí obsahovat kód  zboží dle TARIC, stát 
odeslání, stát původu, vlastní hmotnost v kg, kód 
transakce, dodací podmínku a druh dopravy, případně 

další údaje v členění dle požadavků pro hlášení 
INTRASTAT. 

Uskutečnil-li zhotovitel zdanitelné plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti (reverse-charge), je povinen 
vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 
písm. a) až k) zákona o DPH a na daňovém dokladu uvést 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. 

6. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat některou 
ze zákonných nebo dohodnutých náležitostí nebo ji bude 
uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je 
objednatel oprávněn vrátit doklad k přepracování ve lhůtě 
splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře 
objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení 
opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Totéž platí v případě 
chybějících nebo vadných příloh k dokladu. 

7. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za 
klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných pro účely rozlišení 
plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento 
režim, jakož i pro účely stanovení sazby DPH..  

8. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat 
zjištěné vady a nedodělky a vady zjištěné v průběhu 
záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené 
částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo 
podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované 
náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a 
škodu v plné výši. 

9. V případě dodatkem k SoD sjednaných dodatečně 
objednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na 
tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený 
soupisem odsouhlasených víceprací, a to za obdobných 
podmínek jako je uvedeno v ustanovení čl. 5. SoD. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen 
materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k ustanovení bodu II.3. 
těchto OP. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to 
písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály 
nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak 
povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný 
daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či 
nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je 
zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný. 

11. Tam kde se ve smlouvě a v OP mluví o ceně, rozumí 
se tím cena sjednaná za všechna plnění, ke kterým se 
zhotovitel touto smlouvou zavázal, tedy i za držení 
poskytnuté záruky za jakost a plnění z ní vyplývající..  

Zhotovitel poskytuje objednateli podmíněnou slevu ze 
sjednané ceny za dílo ve výši 5%  ze sjednané ceny pro 
případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a 
plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby 
bude podstatným způsobem omezena. Za takové omezení 
se považuje zejména:  

- opakované nedodržení lhůty pro nástup k odstranění 
reklamované vady 

- opakované neodstranění vady ve sjednaném termínu 

- rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele 

- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem jako 
dlužníkem 

12. V případě zániku závazku zhotovitele v důsledku 
odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou náleží 
zhotoviteli za již provedené práce náhrada jen v případě, 
že tyto mají pro objednatele hospodářský význam.  
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Výše náhrady za tyto práce se určí podle cen uvedených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu (příloha smlouvy)  
minus 10 % zanikne-li závazek zhotovitele k plnění dle této 
smlouvy v době před provedením díla nebo minus 5% 
zanikne-li  jeho závazek po provedení díla. 

Výše uvedené pravidlo vypořádání platí i pro všechny 
ostatní případy předčasného zániku závazku zhotovitele 
jinak než splněním.  
 
 
V. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník dle platných 
předpisů, do kterého je povinen zapisovat  všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména  je 
povinen zapisovat  údaje o časovém postupu  prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla. 

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné : 

•   název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele 

•   název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele 

•   název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD 

•   seznam dokumentace stavby včetně veškerých     
             změn a doplňků 

•   seznam dokladů a úředních opatření týkající se   
             stavby 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný 
pro objednatele. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako  podklad pro vypracování dodatků 
k této smlouvě. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko 
k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, 
že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se 
nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či 
změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda 
smluvních stran o ceně. 
 
 
VI. Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den 
zahájení stavebních prací. 

2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat  odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s právními 
předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
oprávněného zástupce objednatele (TDO) nepořádek do 
dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat 
pořádek na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení 
materiálů, strojů a zařízení v prostoru        staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné 
ztráty nebo odcizení. 

5. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.  

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či 
poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že 
je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného 

odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn 
odstranit nečistoty či provést opravy na náklady 
zhotovitele. 
 
 
VII. Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření  
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se  
stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li  tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná 
běžet dnem následujícím po provedení zápisu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je prováděno pouze 
pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a 
pracovní povolení pro místo provádění díla. Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré  
platné technické normy ČSN, EN, doporučené postupy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. 

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to 
znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za 
škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo po celou dobu jeho 
provádění pojištěním popř. střežením. Doklad o pojištění je 
povinen na požádání předložit objednateli. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště 
do převzetí díla zhotovitel. 

6. Zhotovitel zajistí označení svých pracovníků názvem 
nebo logem. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné 
oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si 
zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek 
ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, 
náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 
Závěry znaleckého posudku jsou pro obě smluvní strany 
závazné. 

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá 
schválení objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat 
do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré 
změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých 
objektech a na svoje náklady provést geodetické zaměření 
skutečného provedení jednotlivých objektů. Toto bude 
podkladem k přejímacímu řízení. 

10. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění použít pro realizaci díla jen výrobky, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, 
kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí 
dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.  
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11. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na 
díle v souladu s potřebami stavby a v koordinaci 
s ostatními zhotoviteli, v případě potřeby i ve dnech 
pracovního klidu a pracovního volna. 
 
12. Zhotovitel nesmí pověřit prováděním díla nebo jeho 
části  jiného zhotovitele (subdodavatele) bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Pověří-li zhotovitel 
jiného zhotovitele (subdodavatele), odpovídá zhotovitel 
v každém případě za realizaci díla stejně, jako by ho 
prováděl sám. 
 
13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o 
zaměstnanosti). Zhotovitel se zejména zavazuje, že při 
provádění prací na díle nepoužije ani neumožní nelegální 
práci ve smyslu § 5 cit zák. V případě, že provedení prací 
na díle nebo jeho části svěří jiné osobě, odpovídá za to, že 
ani tato osoba při provádění díla nepoužije ani neumožní 
nelegální práci.  
 
14. Zhotovitel se zavazuje, že nebude jednat přímo s 
investorem, a to zejména o cenových záležitostech 
týkajících se předmětu díla dle této smlouvy či případných 
dodatečných objednávek (víceprací). V případě porušení 
tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla. 
Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy o 
dílo. Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou jednáním zhotovitele. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit na účet objednatele do 14 dnů 
od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a 
objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu-faktuře zhotovitele.    
 
 
VIII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana 

životního prostředí 
 

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během 
realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí 
zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména 
dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a 
odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich 
porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.  
Zhotovitel je povinen předložit technologický postup na 
provádění objednaných prací, na jehož základě má 
zpracovaná rizika práce a vybavenost pracovníků OOPP. 
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy. 
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných 
právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a 
odpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat 
veškeré platné právní předpisy a pokyny objednatele, se 
kterými bude předem seznámen, resp. dostane příležitost 
se s nimi seznámit (např. dopravně-provozní řád, 
technologické postupy - s vazbou na koordinaci prací 
apod.). 

3. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k 
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho 
nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou 
povinni podrobit se na žádost objednatele dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky. V případě, že se pracovník zhotovitele 
odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že je pod 
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. 

Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 379/2005 Sb., o 
opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami. 

4. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu 
předchozích odstavců se považují zejména následující 
skutečnosti a v tomto případě je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný případ 
v následující výši:      

❖ nepředložení požadovaného technologického 
postupu                                                              50.000,-Kč 

❖ nezabezpečení práce ve výškách – Nařízení vlády 
362/2005 Sb.                                                     15.000,-Kč  

❖ nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci - Nařízení 
vlády 362/2005 Sb. § 3 odstavec 5                    10.000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

❖ nezajištěný výkop – NV 591/2006 Sb. příloha č.3              
                                                                           10.000,- Kč 
❖ chybějící ochranné zábradlí na stavbě - Nařízení 
vlády 362/2005 Sb.                                            10.000,- Kč 

❖ nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce  
       Nařízení vlády 362/2005 Sb.                         5.000,- Kč  
 

❖ nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce 
       NV 591/2006 Sb. příloha č.3                       10.000,- Kč           

❖ provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah) bez 
revize ČSN 738120                                           10.000,- Kč   

❖ stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - 
ČSN 738120                                                      10.000,- Kč 

❖ jízda osob v nákladním výtahu - ČSN 738120   
                                                                          20.000,- Kč 

❖ jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského 
oprávnění - ČSN ISO 12480-1                           10.000,- Kč 

❖ neprovedeno předání a převzetí lešení – příloha 
nařízení vlády 362/2005 Sb. oddíl VII                10.000,- Kč 

❖ nepoužití osobních ochranných pomůcek - zejména 
ochranné přilby zákoník práce § 104                      500,- Kč 

❖ požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky 
na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník 
práce § 106                                                        15.000,- Kč 
 
Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítávat proti 
pohledávkám zhotovitele. 

5. Opakované nedostatky na úseku BOZP se považují za 
podstatné porušení této smlouvy. 

Další podmínky BOZP: 

• Objednatel informuje vedoucí pracovníky 
zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce a pracoviště, případně upozorní 
zástupce zhotovitele na další nutná školení, 
která je nutno absolvovat na základě požadavků 
třetích stran, na jejichž území se předmět 
smlouvy realizuje, a která mohou toto proškolení 
z místních podmínek nahradit nebo doplnit. 
Zhotovitel zajistí účast všech vedoucích 
pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci 
předmětu smlouvy, na školení z místních 
podmínek i na dalších nutných školeních 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
předchozího paragrafu, a to před zahájením 
práce a před vstupem na pracoviště objednatele 
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nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy 
realizuje. 

• Vedoucí pracovníci zhotovitele následně před 
zahájením práce prokazatelně proškolí jak 
vlastní pracovníky, tak pracovníky 
subdodavatelských firem před vstupem na 
pracoviště z místních podmínek na pracovištích 
objednavatele a rizik spojených s jejich činností. 

• Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své 
pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první 
pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná 
zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí 
první pomoci, apod.). Objednatel předá před 
zahájením práce zhotoviteli instrukce pro 
přivolání lékařské první pomoci specifické pro 
místo realizace předmětu smlouvy, případně 
prostřednictvím svých pracovníků tuto pomoc 
v případě potřeby přivolá. Instrukce mohou být 
předány ústně (potvrzení předané informace 
uvede odpovědný pracovník do stavebního 
deníku nebo předávacího protokolu staveniště - 
pracoviště).  

• Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, 
případně další subdodavatelé, budou dodržovat 
všechny právní i ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i 
ostatní interní předpisy nebo instrukce 
objednatele nebo třetích stran, na jejichž území 
je předmět smlouvy realizován. Instrukce 
objednatele nebo třetích stran, které má 
zhotovitel dodržovat, budou zhotoviteli předány 
před zahájením práce s takovým předstihem, 
aby se s nimi mohl seznámit a současně 
seznámil s nimi i zaměstnance podílející se na 
realizaci předmětu smlouvy.  

• Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za 
škody, které způsobí prostřednictvím svých 
zaměstnanců na majetku objednatele nebo 
třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických 
osob, které budou jednáním zaměstnanců 
zhotovitele dotčeny. Pro účely tohoto ustanovení 
se jedná o škody, které vznikly při realizaci 
předmětu smlouvy nebo v její souvislosti.  

• Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní 
ochranné pracovní prostředky (viz příslušná 
ustanovení Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) a ruční nářadí, které 
budou v provedení vhodném do prostředí 
v místě realizace předmětu smlouvy, nebo které 
budou v souladu s požadavky objednatele nebo 
třetích stran, na jejichž území se předmět 
smlouvy realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit 
vyšší, resp. bezpečnější z obou předchozích 
požadavků.  

• Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno 
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání dle § 366 Zákoníku práce v platném 
znění, a že k datu podepsání této smlouvy není 
v prodlení s placením pojistného. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při 
vyšetřování příčin úrazů, které souvisí s jeho 
zaměstnanci nebo s jejich činností na realizaci 
předmětu smlouvy, a při administrativních 
úkonech souvisejících s evidencí případně 
registrací pracovních úrazů ve smyslu 
příslušných ustanovení Nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

• Pokud bude zhotovitel na realizaci předmětu 
smlouvy využívat zaměstnance, kteří nehovoří 
česky nebo slovensky, je povinen zajistit 
překladatele do českého jazyka a jeho 
přítomnost při školení z obecně závazných 

právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci 
předmětu smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky zdravotně způsobilými pro tyto práce 
ve smyslu ustanovení § 103 Zákoníku práce 
v platném znění. Zdravotní způsobilost každého 
pracovníka je zhotovitel povinen doložit na 
požádání.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci 
předmětu smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost 
kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých 
je to předepsáno, i odbornou způsobilost. 
Doklady o kvalifikačních předpokladech, 
případně o odborné způsobilosti, je zhotovitel 
povinen doložit na požádání. 

• Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří 
pracují na realizaci předmětu smlouvy, jsou 
řádně proškoleni z obecně závazných právních 
a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro činnosti, které 
vykonávají, a technická zařízení, která používají 
ve smyslu § 103 odst. 2 Zákoníku práce 
v platném znění 

• Zhotovitel se zavazuje, že technické vybavení, 
které jím bude k realizaci předmětu smlouvy 
použito, bude v souladu s právními předpisy 
platnými v době použití. 

• Zhotovitel je povinen předem informovat 
objednatele, a v případě realizace předmětu 
smlouvy na území třetí strany i tuto třetí stranu, 
o použití pracovních postupů nebo materiálů, 
které mohou představovat zvýšené riziko pro 
majetek objednatele nebo třetí strany či pro 
zdraví a život fyzických osob jichž se činnost 
zhotovitele může vzhledem k fyzikálním, 
chemickým či biologickým účinkům této činnosti 
a použitým materiálům dotknout. Zhotovitel je 
povinen předložit informace o fyzikálních a/nebo 
chemických a/nebo biologických účincích 
pracovního postupu nebo použitých materiálů 
v rozsahu odpovídajícím stavu vědy a techniky 
v době použití tohoto postupu včetně uvedení 
preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví 
a životů fyzických osob v místě práce. V případě 
použití chemických látek či chemických 
přípravků je povinen se řídit ustanoveními 
chemického zákona č. 350/2011Sb., v platném 
znění.  

 

Další podmínky PO: 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí před 
zahájením prací u objednatele školení o požární 
ochraně (dále jen PO) všech osob a 
zaměstnanců zhotovitele včetně jeho 
subdodavatelů, kteří budou vykonávat činnosti 
se zvýšeným nebo s vysokým požárním 
nebezpečím uvedené  v § 4 odst. 2 a 3  zákona 
o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo kteří s těmito činnostmi budou 
přicházet do styku. Školení o PO provedou 
zaměstnanci objednatele pověření koordinací se 
zhotovitelem a s jeho subdodavateli, kteří  mají 
platné školení o PO vedoucích zaměstnanců, tj. 
které není starší tří let. Školení o PO se v těchto 
případech zabezpečuje v rozsahu školení 
zaměstnanců podle § 23 vyhlášky č. 246/2001 
Sb., v platném znění. Podrobně je školení o PO 
u objednatele řešeno ve směrnici Školení v PO. 

• Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a PO 
svých zaměstnanců a vybavení věcnými 
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prostředky PO svých zaměstnanců. Dále 
odpovídá za protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací dle Smlouvy. Zhotovitel 
bude v průběhu realizace díla respektovat 
bezpečnostní, strážní a protipožární předpisy 
platné u objednatele  vč. NV 591/2006 Sb. 

• Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu 
najatých prostorů ve smyslu ustanovení zákona 
č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně". Požární 
preventivní kontroly v najatých prostorech 
zajišťuje na montážním pracovišti zhotovitel ve 
spolupůsobení objednatele. O výsledku těchto 
kontrol se pořizuje písemný záznam a zhotovitel 
je povinen plnit závěry uvedené v zápise o 
provedené kontrole. 

• Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých 
zaměstnanců v oblasti PO ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci). 

• Zhotovitel se zavazuje provádět svářečské práce 
v souladu s ustanovením vyhlášky č.87/2000 
Sb.,  ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 
0610, ČSN 05 0630 a předpisů souvisejících. 
Dále důsledně dodržovat opatření uvedená ve 
směrnici objednatele Stanovení podmínek 
požární bezpečnosti při svařování kovových i 
nekovových  materiálů  v prostorách 
s nebezpečím výbuchu s následným požárem  
nebo s nebezpečím požáru a při nahřívání živic 
v tavných nádobách. Směrnice objednatele platí 
v plném rozsahu i pro zhotovitele, provádějícího 
svařování v prostorách objednatele. Všichni 
pracovníci a osoby zhotovitele včetně jeho 
subdodavatelů musí být s touto směrnicí  
seznámeni a musí být o tom proveden písemný 
záznam, jehož kopii musí mít uloženou 
zaměstnanec objednatele pověřený spoluprací 
se zhotovitelem, který je rovněž zodpovědný za 
provedené seznámení. 

• Na zajištění svářečských prací vyspecifikuje 
zástupce objednatele do stavebního deníku 
místa se zvýšeným požárním nebezpečím a 
s vysokým požárním nebezpečím a seznámí 
zástupce zhotovitele s interními předpisy pro 
zajištění bezpečné práce včetně zajištění PO při 
svařování. Pro práce v místech se zvýšeným 
požárním nebezpečím a s vysokým požárním 
nebezpečím zajistí zástupce objednatele na 
vyžádání zhotovitele  příkaz ke svařování. 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při 
svařování bude vykonáván osobou k tomu 
předem určenou s písemně stanovenými právy a 
povinnostmi při tomto dohledu. Tato osoba musí 
před zahájením dohledu  při svařování 
absolvovat odbornou přípravu pro preventivní 
požární hlídku. Tuto odbornou přípravu je 
oprávněn provádět u objednatele pouze požární 
referent – osoba odborně způsobilá v PO. 
Požární dohled je vykonáván v průběhu 
svařování nepřetržitě.  Při přerušení svařování 
nebo po jeho skončení se požární dohled 
vykonává v intervalech stanovených zvláštními 
požárně bezpečnostními opatřeními 
stanovenými v příkazu ke svařování. Nejkratší 
doba požárního dohledu po skončení svařování 
je 8 hodin. Zhotovitel buď vlastními zaměstnanci 
nebo  po dohodě s objednatelem musí 
zabezpečit  dohled při svařování jak je výše 
uvedeno. Dohoda mezi zhotovitelem a 
objednatelem o provádění dohledu při svařování 
a písemné potvrzení o dohodě na každý 

samostatný případ  bude zapsáno  ve stavebním 
nebo provozním deníku. 

• Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování 
hořlavých kapalin v souladu se skladováním 
ropných látek v souladu s ČSN 75 3415. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu 
s obecně závaznými předpisy v oblasti životního prostředí 
zejména se  zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškami MŽP č.376/2001 
Sb., 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb.   

7. Zhotovitel bude při nakládání s odpady a se zeminou 
respektovat systém a pokyny objednatele, byl-li s nimi 
seznámen, a dodržovat předpisy obecné právní povahy a 
rozhodnutí příslušných správních orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o 
odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit 
objednateli doklady o odstranění odpadů (kopie vážních 
lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro 
přepravu nebezpečného odpadu). Tyto doklady budou jako 
příloha nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí 
díla.  

       Zhotovitel se také zavazuje veškerý odpadový 
materiál třídit, vážit o odstraňovat na vlastní náklady. 
Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na 
kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% 
jmenovitého objemu největší sběrné nádoby.  

       Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní 
mechanismy a zařízení s únikem mazadel, ropných a 
ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanismy, el. 
ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou 
revizní prohlídkou a kontrolou.  

8. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na 
životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení 
platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. 
Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto 
vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených. 
 

9. V případě, že vůči objednateli budou uplatněny jakékoliv 
sankce či nároky z titulu porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, 
zavazuje se zhotovitel, že poskytne objednateli veškeré 
potřebné doklady, údaje a plnou  součinnost, a že vstoupí 
do správního řízení či jednání se třetí osobou na místo 
objednatele. Pokud tato záměna nebude možná, splní za  
objednatele věškeré povinnosti, které, mu budou  uloženy 
pravomocným rozhodnutím a uhradí mu náklady takových 
řízení.. 
 
 
IX. Předání díla, záruční podmínky, odpovědnost za 
vady 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 
nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací  řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího 
řízení :    
❖ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 

použitých materiálů včetně atestů 
❖ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací 
❖ zápisy o provedených zkouškách jednotlivých 

zařízeních 
❖ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených tlakových, revizních a     
             provozních zkouškách 
❖ protokol o měření objemové aktivity radonu 
❖ VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod 
❖ provedení chemického a bakteriologického rozboru 

vody 
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❖ výkresy skutečného provedení s geodetickým 
zaměřením výškopisným a polohopisným 

❖ doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody na 
obsluhu a záruční listy v souladu      

             s příslušnými právními předpisy 
❖   hlášení o produkci a nakládání s odpady vzniklými 

stavebními pracemi včetně kopií vážních lístků (doklad 
o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními 
pracemi), a to v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o 
odpadech 

❖ protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, 
zpráva o revizi plynového zařízení 

❖ tlaková zkouška vodovodních rozvodů a vodovodních 
přípojek 

❖ tlaková zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní 
kanalizace 

❖ tlakové zkoušky ústředního vytápění 
❖ osvědčení o stavu komínů 
❖ protokol měření CO v kotelně 
❖ provozní předpisy pro kotelny na zemní plyn, provozní 

řád kotelny, doklad u zaškolení obsluhy kotelny 
❖ doklad o provedení topné zkoušky plynové kotelny 
❖ provozní předpisy pro výměníkové stanice , doklady o 

zaškolení obsluhy 
❖ doklad o provedení topné zkoušky výměníkové stanice 
❖   u výtahu dodá strojní a elektro část projektu ve dvou 

vyhotoveních, pasport , elektrické osvědčení výtahu, 
revizní zprávu elektro, doklad o provedené ověřovací 
zkoušce zdvihacího zařízení zkušebním komisařem, 
knihu výtahu, protokol ITI  

❖ atest požární odolnosti konstrukcí 
❖ seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních 

čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit 
reklamovanou vadu 

❖ stavební deník (případně deníky)     
❖ projektovou dokumentaci skutečného provedení  
❖ projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. 

odborného geodetického zaměření provedených prací 
v souřadnicovém systému (výstup v běžně užívaném 
elektronickém formátu) 

❖ případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání 
stavby 

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. 
 
Ze shora uvedených dokladů zhotovitel připraví a 
předloží pouze ty doklady, které se vztahují 
k jeho předmětu plnění.. 

3. O přejímacím řízení se pořizuje protokol, který 
podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. Rozhodne-
li se objednatel převzít dílo s drobnými vadami a 
nedodělky nebránící užívání díla,  uvede se jejich soupis 
v předávacím protokolu včetně termínů pro jejich 
odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se 
zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení 
eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 
 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo si po dobu sjednané 
záruční doby zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti 
(parametry),  že bude plně funkční a způsobilé pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že nezmění 
svůj vzhled nad rámec přiměřeného opotřebení.   
 
5. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době  
reklamovat u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění. V 
reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno  jak se 
projevují. Objednatel může v reklamaci uvést své 
požadavky, zda a jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny.. Není-li 
požadavek uveden, je zhotovitel povinen vadu odstranit. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do 2 pracovních dnů po 
oznámení reklamace. 

7.Zhotovitel je  povinen odstranit veškeré reklamované 
vady, i když je neuznává, a to nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů po oznámení reklamace, pokud se s objednatelem 
nedohodne na jiné lhůtě. Za den oznámení reklamace se 
považuje 3 den následující po odeslání reklamace. 

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5-ti 
pracovních dnů od oznámení reklamace nebo v jiné 
dohodnuté lhůtě,, je objednatel oprávněn sám provést 
odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění 
reklamované vady jiné firmě. V takovém případě je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat slevu ze 
sjednané ceny, a to ve výši nákladů  vynaložených na  
 odstranění vady. 

Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo 
objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele odstranit vadu. 

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení uplatnění 
ustanovení § 2106 odst. 3, § 2017 odst. 3 a § 2111 
občanského zákoníku. 

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení 
o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne 
vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení 
reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

11. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších 
škod, zavazuje se zhotovitel takové škody uhradit. 
 
X. Vyšší moc 

 
1. Objednatel i zhotovitel budou zproštěni splnění všech 
smluvních povinností nebo jejich částí, pokud jim v plnění 
zabránily události vyšší moci. Oba smluvní partneři si sami 
hradí náklady, které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší 
moci.  
 
2. Jako události vyšší moci se uznávají: válka, nepokoje, 
přírodní síly, oheň, avšak pouze v případě, že existenci 
vyšší moci uznal i investor (stavebník). 
 
3. Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude zabráněno 
působením vyšší moci, budou prodlouženy o stejnou dobu, 
a v případě nutnosti o delší dobu stanovenou vzájemnou 
dohodou. 
 
4. Trvá-li událost vyšší moci déle než 6 měsíců, je třeba 
hledat na základě vzájemného jednání odpovídající úpravu 
ohledně pokračování prací nebo předčasného ukončení 
zakázky. 
 
5. Výše uvedené body platí i tehdy, bude-li smlouva mezi 
objednavatelem a investorem (stavebníkem) zrušena nebo 
stavební akce přerušena. 
 
XI. Ochrana průmyslových práv a duševního 
vlastnictví 

 
1. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem 
plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní 
dokumenty a jejich kopie vyhotovené zhotovitelem 
k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví 
objednatele.  
Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i 
když nejsou předmětem plnění, a že je nepoužije pro jiné 
účely než k provedení díla sjednaného smlouvou.  
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2. Patenty a průmyslové vzory použité při realizaci díla a 
využívané zhotovitelem musejí být licencovány a zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena 
práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za 
všechny škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 
V případě soudního sporu vyplývajícího z porušení 
ustanovení tohoto odstavce, který objednateli případně 
investorovi bránil v řádném dokončení či využití díla, zajistí 
zhotovitel buď své právo pokračovat v provádění díla 
započatým způsobem, či po dokončení díla zajistí právo 
dílo používat bez narušení práv třetích osob, případně je 
povinen pozměnit dílo tak, aby k tomuto narušení nedošlo, 
aniž tímto postupem bude narušena kvalita, účel či využití 
předmětu díla.  

XII. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy 
ze strany zhotovitele 

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění 
povinností zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že může sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, 
výkony, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní 
opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení  delším než jeden týden 
oproti schválenému harmonogramu prací, buď na 
celku díla nebo na jeho části a případná opatření, 
která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním 
deníku navrhl, nevedou nebo zjevně nepovedou k  
odstranění prodlení. 

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či  
k řádnému odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele, a to ani přes upozornění  zápisem 
objednatele ve stavebním deníku. 

c) Přes písemné upozornění objednatele ve 
stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele 
dodržovány předpisy či pokyny v oblasti BOZP, 
PO, OŽP a nakládání s odpady či zeminou.. 

d) Zhotovitel  neodstranil v dohodnutém termínu 
nedostatky v kvalitě prací či dodávek, vytknuté mu 
objednatelem v průběhu provádění díla. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit 
dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a 
postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se 
smlouvou o dílo.  Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele 
za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady 
díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich 
nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což 
v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a 
povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

2. Pokud zhotovitel nebyl  schopen včasného nebo 
kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky 
a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, 
je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich 
vyčíslení čerpat z poskytnuté finanční záruky nebo i 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
zhotovitele včetně smluvních pozastávek. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy. 

4. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku se považuje zejména: 

• hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění 
zhotovitele; 

• prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 
dva týdny oproti smluvním termínům, schválenému 
harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým 
na kontrolních dnech; 

• nesplnění objemu díla v rozsahu 45%  v polovině 
sjednané lhůty; 

• realizace díla nebo jeho části subdodavatelem 
zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem; 

• použití předaných podkladů k jiným účelům než je 
uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP nebo 
jejich poskytnutí třetí osobě bez souhlasu 
objednatele; 

• realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení 
k pobytu na území ČR a  pracovní povolení pro 
místo provádění díla; 

• porušení předpisů BOZP, PO a OŽP a nakládání s 
odpady; 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, 
nebo podmínek stanovených právními předpisy či 
normami, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Za objednatele:                              Za zhotovitele:  

 

 

 

----------------------------------            ---------------------------------- 


