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Obchodní podmínky 
provádění díla č. I/2021 

které jsou součástí smlouvy o dílo č. …………………… 

           _________________________________________ 

I. Základní ustanovení 

1. Obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) jsou 
nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo (dále také 
jen SoD). 

2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před 
zněním těchto OP. 

3. Pokud nabídka zhotovitele odkazuje na jiné podmínky, 
odporující těmto OP, zejména v obchodních podmínkách 
nebo na formulářích zhotovitele, nepřihlíží se k nim. 

4. Je-li v OP, smlouvě či jejích přílohách odkaz na právní 
předpis a není-li uvedeno jinak, je rozhodné aktuální 
účinné znění (ve znění dalších předpisů), u nahrazeného 
předpisu pak nová právní úprava, vše včetně případných 
prováděcích předpisů. 
 
 
II. Rozsah prací a dodávek 

1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je 
rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i 
případně v průběhu provádění díla dodatečně 
vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, 
dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění 
smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a 
dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně 
funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými 
předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. 
Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad 
rámec projektu bez písemného pověření objednatelem, 
nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím 
objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. 
V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení 
díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu 
provádění, které zhotovitel z předaných podkladů v době 
podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré 
odborné péče předpokládat, budou tyto změny řešeny 
podle ujednání těchto OP o více/méně pracích. 

2. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, 
prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, 
pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice 
v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro 
úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a 
výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné. Rozumí se 
tím dodávky, práce a výkony, které jsou nutné na základě 
zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení 
vydaných i po podpisu SoD.  

3. Dodatečné objednávky a dodatečná omezení předmětu 
díla 

a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah 
díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a 
méněpráce) přímo související s dílem a za tím 
účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to 
zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je 
povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku 
víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního 
deníku uvedenými v těchto OP. Zápis v deníku 
víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze 
zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace 
díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, 
uvedený ve smlouvě. 

b) V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu 
díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel 
povinen do 3 dnů od obdržení požadavku objednatele 
předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový 
harmonogram prací, který zahrne předpokládanou 
změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis 
ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné 
cenové hladině, jako jsou ceny v nabídkovém 
položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou 
smlouvy o dílo. V případě prací a dodávek v rozpočtu 
zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet 
z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 
dodávky, a odsouhlasených objednatelem. V případě, 
že změny budou mít vliv na další postup prací, 
upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do 
tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve 
stavebním deníku a objednatel bez zbytečného 
odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení 
změny objednatelem je změna ceny příp. termínu 
závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se 
zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se 
změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 
dnů od předložení návrhu objednatelem. 

c) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu 
díla písemně vyžádané objednatelem dle 
předchozích bodů až do úhrnné výše 10% ceny díla 
bez nároků na změnu konečného termínu.  
Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek 
včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací 
zajistit. Technickou nemožnost provedení je 
zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. 

d) Objednatel není povinen uhradit cenu víceprací, 
kterou neodsouhlasil, a na niž nebyl uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

e) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv 
na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 
díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem 
objednatele na stavbě ve věcech realizace 
uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací. 

f) Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým 
dokladem. 

4. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodu 
II.3. těchto OP ani po opakované výzvě objednatele 
uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
zajistit realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny 
případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a 
nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 
 
 
III. Znalost místa, projektu a technických návazností  
 
1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci 
elektronicky případně písemně v jednom vyhotovení. 
Zajištění dalších paré, potřebných pro práce zhotovitele či 
pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí 
objednatel na základě objednávky zhotovitele, a to za 
úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány 
objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. 
Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím 
výslovným písemným souhlasem objednatele, autora a 
majitele projektu. Veškeré předané podklady zůstávají 
vlastnictvím objednatele. 

2. Zhotovitel již před podpisem smlouvy o dílo prověřil a 
přezkoušel předané podklady. Pokud zhotovitel objednateli 
do tří dnů od podpisu smlouvy písemně neoznámí zjištěné 
vady, opomenutí, rozpory či neúplné popisy a nebo  
připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací 
včetně návaznosti na práce, dodávky a výkony, které 
nejsou předmětem jeho plnění, má se za to, že žádné 
výhrady nemá. V případě částí projektové dokumentace a 
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jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu 
smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané 
podklady do 10-ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy 
není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady 
a nedostatky dokumentace, které mohl při vynaložení 
odborné péče zjistit z předaných podkladů. 

3. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na 
nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný 
za všechny s tím spojené následky a provede všechny 
práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla na svůj 
náklad a své nebezpečí a nemůže se zprostit 
odpovědnosti za vady poukazem na chybu v projektové 
dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. 
provedením svých prací a výkonů, o stavu již 
realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění 
navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí a jakékoliv 
zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit 
objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem na jejich 
odstranění. Důsledky, které vzniknou opomenutím této 
povinnosti, nese zhotovitel. Zhotovitel tedy není oprávněn 
později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, 
a je povinen se s nimi vypořádat na svůj náklad a své 
nebezpečí. 
 
 
IV. Platební podmínky 

1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

2. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den 
předání převodního příkazu bance.  

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 
stanovena ve smlouvě a počíná běžet ode dne doručení. 

4. Daňový doklad se doručuje pouze elektronicky na 
adresu fakturace@imosbrno.eu. Daňový doklad musí mít 
formát odpovídající požadavkům zákona o DPH. 
V případě, že dodavatel požaduje potvrzení doručení 
faktury – daňového dokladu, musí být e-mail odeslán 
s požadavkem automatického potvrzení doručení.  

5. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti  
(stanovené zák.č. 235/2004 Sb. /o DPH/) obsahovat také: 
▪ celý název objednatele a zhotovitele dle oprávněného 

dokladu k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, 
živnostenský list) 

▪ název „Dílčí daňový doklad“, popř. “Konečný daňový 
doklad“ 

▪ sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, 
výši DPH a sazbu DPH a částku celkem 

▪ datum vystavení a splatnost daňového dokladu 
▪ v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací, 

potvrzený stavbyvedoucím objednatele 

• číslo smlouvy a úplný název zakázky uvedený v záhlaví 

• částku, na jejíž úhradu dosud zhotoviteli nevznikl nárok 
dle ujednání v čl. 5.2. SoD  

• informaci o zákazu postoupení a zákazu zastavení 
pohledávky bez písemného souhlasu objednatele 

• číslo účtu zhotovitele jako spolehlivého plátce DPH 
evidovaného správcem daně  

▪ jméno odpovědného zástupce objednatele 

Přílohou faktury je soupis provedených prací, včetně jejich 
ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu -
faktuře) a průvodka subdodávky (vyplňuje vždy zhotovitel). 
 
V případě, že se jedná o dodávku zboží (i v případě, že jde 
o dodání s montáží) ze zemí EU do ČR musí zhotovitel 
k daňovému dokladu vystavenému v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o DPH doložit doklad, že toto zboží 
překročilo hranici – přepravní doklad. 

Příloha dále musí obsahovat kód zboží dle TARIC, stát 
odeslání, stát původu, vlastní hmotnost v kg, kód 

transakce, dodací podmínku a druh dopravy, případně 
další údaje v členění dle požadavků pro hlášení 
INTRASTAT. 

Uskutečnil-li zhotovitel zdanitelné plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti (reverse-charge), je povinen 
vystavit daňový doklad s náležitostmi podle zákona o DPH 
a na dokladu uvést, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat objednatel. 

6. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat některou 
ze zákonných nebo dohodnutých náležitostí nebo ji bude 
uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je 
objednatel oprávněn vrátit doklad k přepracování ve lhůtě 
splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře 
objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení 
opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Totéž platí v případě 
chybějících nebo vadných příloh k dokladu. 

7. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za 
klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení 
plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento 
režim, jakož i pro účely stanovení sazby DPH.  

8. V případě, že zhotovitel je nebo se stane nespolehlivým 
plátcem nebo nespolehlivou osobu ve smyslu zákona 
o DPH, může objednatel uhradit částku ve výši 
fakturované DPH z příslušné faktury - daňového dokladu 
přímo na účet příslušného Finančního úřadu za podmínek 
stanovených zákonem o DPH a zhotovitel výslovně 
souhlasí s tím, že v rozsahu takto provedené úhrady je 
splněn závazek objednatele k úhradě daňového dokladu a 
dluh objednatele tak v rozsahu úhrady zaniká. 

9. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat 
zjištěné vady, nedodělky nebo vady zjištěné v průběhu 
záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené 
částky k úhradě nákladů či škod, které podle této smlouvy 
nebo podle zákona nese zhotovitel.  

10. V případě dodatkem k SoD sjednaných dodatečně 
objednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na 
tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený 
soupisem odsouhlasených víceprací, a to za obdobných 
podmínek jako je uvedeno v ustanovení čl. 5. SoD. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen 
materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k ustanovení bodu 
II.3.těchto OP. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen 
to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály 
nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak 
povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný 
daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či 
nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je 
zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný. 

11. Tam kde se ve smlouvě a v OP mluví o ceně, rozumí 
se tím cena sjednaná za všechna plnění, ke kterým se 
zhotovitel touto smlouvou zavázal, tedy i za držení 
poskytnuté záruky za jakost a plnění z ní vyplývající.  

Zhotovitel poskytuje objednateli podmíněnou slevu ze 
sjednané ceny za dílo ve výši 5%  ze sjednané ceny pro 
případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a 
plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby 
bude podstatným způsobem omezena. Za takové omezení 
se považuje zejména:  

- opakované nedodržení lhůty pro nástup k odstranění 
reklamované vady 

- opakované neodstranění vady ve sjednaném termínu 

- rozhodnutí o likvidaci zhotovitele 

- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem jako 
dlužníkem 

mailto:fakturace@imosbrno.eu
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Vznikne-li objednateli nárok na slevu, zaniká jeho 
povinnost hradit na cenu plnění v rozsahu odpovídajícím 
výši slevy. Účetní vypořádání může být provedeno i 
formou zápočtu.  

12. V případě zániku závazku zhotovitele v důsledku 
odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou náleží 
zhotoviteli za již provedené práce náhrada jen v případě, 
že tyto mají pro objednatele hospodářský význam.  

Výše náhrady za tyto práce se určí podle cen uvedených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu (příloha smlouvy) 
minus 10 % zanikne-li závazek zhotovitele k plnění dle této 
smlouvy v době před provedením díla nebo minus 5% 
zanikne-li jeho závazek po provedení díla. 

Výše uvedené pravidlo vypořádání platí i pro všechny 
ostatní případy předčasného zániku závazku zhotovitele 
jinak než splněním.  
 
 
V. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník dle platných 
předpisů, do kterého je povinen zapisovat i všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla. Na žádost 
objednatele bude stavební deník veden v elektronické 
podobě. 

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých 
změn a doplňků 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se 
stavby 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný 
pro objednatele. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
k této smlouvě. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko 
k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, 
že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se 
nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či 
změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda 
smluvních stran o ceně. 
 
 
VI. Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště či jeho část 
nejpozději v den zahájení příslušných stavebních prací. 

2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a 
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s právními 
předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel 
oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení 
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

Objednatel za žádných okolností nepřebírá odpovědnost 
za jejich případné poškození, ztráty nebo odcizení. 

5. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.  

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či 
poškození přilehlých konstrukcí, prostorů, fasád, 
komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své 
náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní 
je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést 
opravy na náklady zhotovitele. 
 
 
VII. Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele 
zápisem do stavebního deníku a současně emailem na 
adresu stavbyvedoucího objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní 
dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 
staly nepřístupnými na svůj náklad. Provedení kontroly 
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná 
běžet dnem následujícím po provedení zápisu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je prováděno pouze 
pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a 
pracovní povolení pro místo provádění díla. Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele s 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré 
platné technické normy ČSN, EN, doporučené postupy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. 

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to 
znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za 
škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo po celou dobu jeho 
provádění pojištěním popř. střežením. Doklad o pojištění je 
povinen na požádání předložit objednateli. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště 
do převzetí díla zhotovitel. 

6. Zhotovitel zajistí trvalou přítomnost odpovědného 
stavbyvedoucího po celou dobu provádění prací. 
Zhotovitel zajistí označení svých pracovníků názvem nebo 
logem. 

7. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné 
potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký 
posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení 
půjdou k tíži zhotovitele. Závěry znaleckého posudku jsou 
pro obě smluvní strany závazné. 

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá 
schválení objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat 
do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré 
změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých 
objektech a na svoje náklady provést geodetické zaměření 
skutečného provedení jednotlivých objektů. Toto bude 
podkladem k přejímacímu řízení. 
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10. Zhotovitel je povinen ve smyslu stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. použít pro realizaci díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, 
kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, je povinností zhotovitele při 
odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli 
prohlášení o shodě. Výrobky a materiály budou 1. jakosti a 
není-li písemně dohodnuto jinak, tak vždy nové a 
nepoužité. Na žádost objednatele předloží zhotovitel 
vzorky, certifikáty a doklady k výrobkům a materiálům ještě 
před jejich zabudováním. 

11. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na 
díle v souladu s potřebami stavby a v koordinaci 
s ostatními zhotoviteli, v případě potřeby i ve dnech 
pracovního klidu a pracovního volna. Dojde-li k přerušení 
či k posunu termínů z důvodů na straně objednatele, 
posouvají se o stejnou dobu termíny plnění zhotovitele. 

12. Zhotovitel nesmí pověřit prováděním díla nebo jeho 
části jiného zhotovitele (subdodavatele) bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Pověří-li zhotovitel 
jiného zhotovitele (subdodavatele), odpovídá zhotovitel 
v každém případě za realizaci díla stejně, jako by ho 
prováděl sám. 

13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Zhotovitel se 
zejména zavazuje, že při provádění prací na díle nepoužije 
ani neumožní nelegální práci ve smyslu § 5 cit zák. 
V případě, že provedení prací na díle nebo jeho části svěří 
jiné osobě, odpovídá za to, že ani tato osoba při provádění 
díla nepoužije ani neumožní nelegální práci.  

14. Zhotovitel se zavazuje, že nebude jednat přímo s 
investorem, a to zejména o cenových záležitostech 
týkajících se předmětu díla dle této smlouvy či případných 
dodatečných objednávek (víceprací). V případě porušení 
tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla. 
Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy o 
dílo. Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou jednáním zhotovitele. 

15. Zhotovitel se bude v průběhu provádění díla účastnit 
kontrolních dnů a zavazuje se plnit povinnosti uvedené 
v zápisech z těchto kontrol. Na výzvu objednatele 
zhotovitel zajistí přítomnost odpovědného a informovaného 
pracovníka na kontrolách prováděných Investorem.    

16. Smluvní strany se dohodly, že na nevhodnost pokynů, 
příkazů či věcí, které objednatel předá zhotoviteli k 
provádění díla je zhotovitel upozornit písemně, a to vždy 
spolu s odůvodněním. K upozorněním bez odůvodnění či 
provedeným jinou formou se nepřihlíží a taková 
upozornění nezakládají práva zhotovitele. Pokud 
objednatel na svém pokynu i přes takové upozornění 
zhotovitele písemně trvá, je zhotovitel povinen dílo provést 
podle pokynu, ustanovení § 2595 NOZ se tak neuplatní.   

17. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat závazné 
právní předpisy a nařízení na ochranu osobních údajů 
(GDPR) a prohlašuje, že přijal nezbytná technická a 
organizační opatření, která zajišťují, že správa a 
zpracování osobních údajů jsou prováděny v souladu s 
těmito předpisy, a že údaje, které při plnění této smlouvy 
objednatel poskytne, bude využívat jen a pouze za účelem 
plnění této smlouvy. 

Objednatel pověřuje v souladu s článkem 29 Nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR) zhotovitele, aby osobní údaje, které mu 
byly za účelem plnění této smlouvy zpřístupněny, 
zpracovával, a to výhradně za účelem plnění této smlouvy.  

Předává-li zhotovitel objednateli v souvislosti s plněním 
této smlouvy osobní údaje fyzických osob, zajistí současně 
souhlas těchto osob s tím, aby objednatel tyto údaje 
zpracovával za účelem realizace předmětné zakázky. 
 
 
VIII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví, PO  a ochrana 

životního prostředí 
 

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a 
ochranu zdraví (BOZP) všech osob v prostoru staveniště 
během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí 
zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména 
dodržováním předpisů BOZP a PO a odpovídá za veškeré 
škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, 
objednateli nebo třetím osobám.  
Zhotovitel je povinen předložit technologický postup na 
provádění objednaných prací, na jehož základě má 
zpracovaná rizika práce a vybavenost pracovníků OOPP. 
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými 
pracovními pomůckami.  
 
2. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat 
veškeré právní předpisy (zejm. nařízení vlády NV 
591/2006 Sb. a NV 362/2005 včetně jejich příloh) a pokyny 
objednatele, se kterými bude předem seznámen, resp. 
dostane příležitost se s nimi seznámit (např. dopravně-
provozní řád, technologické postupy - s vazbou na 
koordinaci prací apod.). Povinnosti a úkoly na úseku 
BOZP, vyplývající z právních předpisů, zajišťuje zhotovitel 
na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel bude 
dodržovat i hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a 
je povinen mu poskytovat jím vyžádanou součinnost. 

3. Na staveništi platí pro pracovníky zhotovitele zákaz 
kouření, požívání alkoholických a jiných návykových látek. 
Pracovníka zhotovitele., který zákaz poruší, či bude pod 
vlivem je stavbyvedoucí zhotovitele povinen okamžitě ze 
stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto 
právo stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky. V případě, že se pracovník zkoušku 
odmítne, má se za to, že je pod vlivem alkoholického 
nápoje či jiné návykové látky. 

4. Za porušení povinností zhotovitele při provádění díla se 
považují zejména následující skutečnosti a zhotovitel je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý 
zjištěný případ v následující výši:      

- nepředložení požadovaného technologického postupu - 
50.000,-Kč, 

- porušení obecně závazných povinností na úseku BOZP 
dle NV 362/2005 Sb. a jeho příloh (např. nezakrytý otvor 
ve vodorovné konstrukci, chybějící či nedostatečné 
ochranné zábradlí, nezajištěné pracoviště pod místem 
práce ve výšce, neprovedení předání a převzetí lešení 
apod.) - 10.000,- Kč   

- porušení obecně závazných povinností na úseku BOZP 
dle NV 591/2006 Sb. a jeho příloh (např. nezajištěný výkop 
či nezajištěný prostor u bouracích prací) - 10.000,- Kč      

- provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení (výtah) 
bez revize - 10.000,- Kč 

- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - 
10.000,- Kč 

- jízda osob v nákladním výtahu - 20.000,- Kč 

- jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského 
oprávnění ČSN ISO 12480-1 - 10.000,- Kč 

- nepoužití osobních ochranných pomůcek - zejména 
ochranné přilby (§ 104 ZP) - 500,- Kč 

- požití alkoholických nápojů či jiné návykové látky, popř. 
odmítnutí zkoušky (§ 106 ZP) - 15.000,- Kč 
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Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli.  

5. Opakované či závažné nedostatky na úseku BOZP se 
považují za podstatné porušení této smlouvy. 

Další podmínky BOZP: 

• Objednatel informuje vedoucí pracovníky zhotovitele 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 
případně upozorní zástupce zhotovitele na další nutná 
školení, která je nutno absolvovat na základě 
požadavků třetích stran, na jejichž území se předmět 
smlouvy realizuje, a která mohou toto proškolení 
z místních podmínek nahradit nebo doplnit. Zhotovitel 
zajistí účast všech vedoucích pracovníků, kteří budou 
pracovat na realizaci předmětu smlouvy, na školení 
z místních podmínek i na dalších nutných školeních 
z BOZP, a to před zahájením práce a před vstupem na 
pracoviště objednatele nebo třetích stran, kde se 
předmět smlouvy realizuje. 

• Vedoucí pracovníci zhotovitele před zahájením práce 
prokazatelně proškolí jak vlastní pracovníky, tak 
pracovníky subdodavatelských firem před vstupem na 
pracoviště z místních podmínek na pracovištích 
objednavatele a rizik spojených s jejich činností. 

• Zhotovitel zajistí pro své pracovníky podmínky pro 
poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo 
přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro 
poskytnutí první pomoci, apod.). Objednatel případně 
předá zhotoviteli instrukce pro přivolání lékařské první 
pomoci specifické pro místo realizace předmětu 
smlouvy, případně prostřednictvím svých pracovníků 
tuto pomoc v případě potřeby přivolá. Instrukce mohou 
být předány ústně (potvrzení předané informace uvede 
odpovědný pracovník do stavebního deníku nebo 
předávacího protokolu staveniště - pracoviště).  

• Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně 
další subdodavatelé, budou dodržovat všechny 
předpisy k zajištění BOZP, jakož i ostatní interní 
předpisy nebo instrukce objednatele nebo třetích stran, 
na jejichž území je předmět smlouvy realizován, které 
budou zhotoviteli předány před zahájením prací 
s takovým předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a 
současně seznámil s nimi i pracovníky podílející se na 
realizaci předmětu smlouvy.  

• Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za škody, 
které způsobí prostřednictvím svých pracovníků na 
majetku objednatele nebo třetích stran nebo na zdraví 
a životech fyzických osob, které budou jednáním 
pracovníků zhotovitele dotčeny. Pro účely tohoto 
ustanovení se jedná o škody, které vznikly při realizaci 
předmětu smlouvy nebo v její souvislosti.  

• Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní ochranné 
pracovní prostředky (viz  NV č. 495/2001 Sb.) a ruční 
nářadí, které budou v provedení vhodném do prostředí 
v místě realizace předmětu smlouvy, nebo které budou 
v souladu s požadavky objednatele nebo třetích stran, 
na jejichž území se předmět smlouvy realizuje. 
Zhotovitel se zavazuje splnit vyšší, resp. bezpečnější 
z předchozích požadavků.  

• Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání, a že není v prodlení 
s placením pojistného. Zhotovitel bude aktivně 
spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, které 
souvisí s jeho pracovníky nebo s jejich činností na 
realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních 
úkonech souvisejících s evidencí případně registrací 
pracovních úrazů ve smyslu příslušných ustanovení 
NV č. 201/2010 Sb.  

• Pokud zhotovitel při plnění předmětu smlouvy využije 
pracovníky, kteří nehovoří česky nebo slovensky, 
zajistí překladatele do českého jazyka a jeho 
přítomnost při školeních z předpisů BOZP.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce budou prováděny 
výhradně pracovníky zdravotně způsobilými pro práce 
ve smyslu ustanovení § 103 Zákoníku práce. Zdravotní 
způsobilost je zhotovitel povinen doložit na požádání.  

• Zhotovitel se zavazuje, že práce budou prováděny 
výhradně pracovníky, kteří mají pro vykonávanou 
činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých 
je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o 
předpokladech a o odborné způsobilosti je zhotovitel 
povinen doložit na požádání. 

• Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují 
na realizaci předmětu smlouvy, jsou řádně proškoleni 
z obecně závazných právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP pro činnosti, které vykonávají, a 
technická zařízení, která používají ve smyslu § 103 
odst. 2 Zákoníku práce  

• Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické vybavení, 
které jím bude k realizaci předmětu smlouvy použito, 
bude v době použití v souladu s právními předpisy . 

• Zhotovitel je povinen předem informovat objednatele, a 
v případě realizace předmětu smlouvy na území třetí 
strany i tuto třetí stranu, o použití pracovních postupů 
nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené 
riziko pro majetek či pro zdraví a život fyzických osob, 
kterých se může činnost zhotovitele vzhledem 
k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této 
činnosti a použitým materiálům dotknout. Zhotovitel je 
povinen předložit informace o účincích pracovního 
postupu nebo použitých materiálů v rozsahu 
odpovídajícím stavu vědy a techniky v době použití 
tohoto postupu včetně uvedení preventivních opatření 
k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob 
v místě práce. V případě použití chemických látek či 
chemických přípravků je povinen se řídit ustanoveními 
chemického zákona č. 350/2011Sb.  

 

Další podmínky PO: 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí před zahájením 
prací u objednatele školení o požární ochraně (dále 
jen PO) všech osob a pracovníků zhotovitele včetně 
jeho subdodavatelů, kteří budou vykonávat činnosti se 
zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím 
uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o PO č. 133/1985 
Sb., nebo kteří s těmito činnostmi budou přicházet do 
styku. Školení o PO provedou zaměstnanci 
objednatele pověření koordinací se zhotovitelem a 
s jeho subdodavateli, kteří mají platné školení o PO 
vedoucích zaměstnanců, tj. které není starší tří let. 
Školení o PO se v těchto případech zabezpečuje 
v rozsahu školení zaměstnanců podle § 23 vyhlášky č. 
246/2001 Sb. Podrobně je školení o PO u objednatele 
řešeno ve směrnici Školení v PO. 

• Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a PO svých 
zaměstnanců a vybavení věcnými prostředky PO 
svých zaměstnanců. Dále odpovídá za protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle 
Smlouvy. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla 
respektovat bezpečnostní, strážní a protipožární 
předpisy objednatele vč. NV 591/2006 Sb. 

• Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu prostorů ve 
smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární 
ochraně". Požární preventivní kontroly zajišťuje na 
montážním pracovišti zhotovitel ve spolupůsobení 
objednatele. O výsledku kontrol se pořizuje písemný 
záznam a zhotovitel je povinen plnit závěry uvedené v 
zápise o provedené kontrole. 
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• Zhotovitel zajistí proškolení svých zaměstnanců v 
oblasti PO ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o 
požární prevenci. 

• Zhotovitel se zavazuje provádět svářečské práce 
v souladu s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb., 
ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 
0630 a předpisů souvisejících. Dále důsledně 
dodržovat opatření uvedená ve směrnici objednatele 
Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování kovových i nekovových materiálů 
v prostorách s nebezpečím výbuchu s následným 
požárem nebo s nebezpečím požáru a při nahřívání 
živic v tavných nádobách. Směrnice objednatele platí 
v plném rozsahu i pro zhotovitele, provádějícího 
svařování v prostorách objednatele. Všichni pracovníci 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů musí být s touto 
směrnicí seznámeni a musí být o tom proveden 
písemný záznam, jehož kopii musí mít uloženou 
zaměstnanec objednatele pověřený spoluprací 
se zhotovitelem, který je rovněž zodpovědný za 
provedené seznámení. 

• Na zajištění svářečských prací vyspecifikuje zástupce 
objednatele do stavebního deníku místa se zvýšeným 
požárním nebezpečím a s vysokým požárním 
nebezpečím a seznámí zástupce zhotovitele s 
interními předpisy pro zajištění bezpečné práce včetně 
zajištění PO při svařování. Pro práce v místech se 
zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 
požárním nebezpečím zajistí zástupce objednatele na 
vyžádání zhotovitele příkaz ke svařování. 

• Zhotovitel zodpovídá za řádný požární dohled při a po 
svařování. Dohled zajistí osobou k tomu předem 
určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi, 
která před zahájením dohledu při svařování 
absolvovala odbornou přípravu pro preventivní požární 
hlídku. Dohled je vykonáván v průběhu svařování 
nepřetržitě, při přerušení svařování nebo po jeho 
skončení se vykonává v intervalech stanovených 
zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními 
stanovenými v příkazu ke svařování. Nejkratší doba 
požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin. 
Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem o 
provádění dohledu při svařování a písemné potvrzení 
o dohodě na každý samostatný případ budou zapsány 
ve stavebním deníku. 

• Zhotovitel zajistí skladování hořlavin v souladu s ČSN 
75 3415. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi  
předpisy v oblasti životního prostředí zejména se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.   

7. Zhotovitel bude při nakládání s odpady a se zeminou 
respektovat systém a pokyny objednatele, byl-li s nimi 
seznámen, a dodržovat předpisy obecné právní povahy a 
rozhodnutí příslušných správních orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o 
odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit 
objednateli doklady o odstranění odpadů (kopie vážních 
lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro 
přepravu nebezpečného odpadu). Tyto doklady budou jako 
příloha nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí 
díla.  

Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, 
vážit o odstraňovat na vlastní náklady. Sběrové nádoby 
musí být vhodně krytované a nepropustné. Nádoby na 
kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% 
jmenovitého objemu největší sběrné nádoby.  

Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanismy 
a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních 
nebezpečných látek. Všechny mechanismy, el. ruční 

nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní 
prohlídkou a kontrolou.  

8. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na životním 
prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení právních 
předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se 
zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a 
všech dalších nákladů s tím spojených. 
 

9. V případě, že vůči objednateli budou uplatněny jakékoliv 
sankce či nároky z titulu porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, 
zavazuje se zhotovitel, že poskytne objednateli veškeré 
potřebné doklady, údaje a plnou součinnost, a že vstoupí 
do správního řízení či jednání se třetí osobou na místo 
objednatele. Pokud tato záměna nebude možná, splní 
za objednatele veškeré povinnosti, které, mu budou 
uloženy pravomocným rozhodnutím a uhradí mu náklady 
takových řízení. 
 
 
IX. Předání díla, záruční podmínky, odpovědnost 
za vady 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 
nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího 
řízení:    

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů včetně atestů 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací 

- vypovídající fotodokumentaci provádění díla 

- zápisy o provedených zkouškách jednotlivých zařízeních 

- zápisy a protokoly o individuálních a komplexních 
zkouškách, zápisy a protokoly o tlakových, revizních a 
provozních zkouškách 

- protokol o měření objemové aktivity radonu 

- VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod 

- provedení chemického a bakteriologického rozboru vody 

- doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody 
na obsluhu a záruční listy v souladu s příslušnými 
právními předpisy 

-  hlášení o produkci a nakládání s odpady vzniklými 
stavebními pracemi včetně kopií vážních lístků (doklad 
o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními 
pracemi), a to v souladu se zákonem o odpadech 

- protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, zpráva 
o revizi plynového zařízení 

- tlaková zkouška vodovodních rozvodů a vodovodních 
přípojek, vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace, 
ústředního vytápění 

- doklady o provedení akustických měření technologií, 
zařízení a stavebních konstrukcí 

- osvědčení o stavu komínů 

- provozní předpisy, manipulační a provozní řády, návody 
na provoz a údržbu  

- u výtahu dodá strojní a elektro část projektu ve dvou 
vyhotoveních, pasport, elektrické osvědčení výtahu, 
revizní zprávu elektro, doklad o provedené ověřovací 
zkoušce zdvihacího zařízení zkušebním komisařem, 
knihu výtahu, protokol ITI  

- atest požární odolnosti konstrukcí 

- doklady o zaškolení obsluhy 

- výchozí revizní zprávy 

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních 
čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit 
reklamovanou vadu 
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- stavební deník (případně deníky)     

- projektovou dokumentaci či výkresy skutečného 
provedení vč. odborného geodetického výškopisného a 
polohopisného zaměření provedených prací 
v souřadnicovém systému (výstup v běžně užívaném 
elektronickém formátu) 

- doklady výslovně vymíněné objednatelem či Investorem 

- doklady požadované ČSN či jinými srovnatelnými 
normami 

- případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání 
stavby 

 
Ze shora uvedených dokladů zhotovitel předá pouze ty 
doklady, které se vztahují k jeho předmětu plnění. 
Doklady budou zpracovány v českém jazyce. Bez dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
3. O přejímacím řízení se pořizuje protokol (materiální 
podmínka předání), který podepisují oprávnění zástupci 
smluvních stran. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo 
s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla, 
uvede se jejich soupis v předávacím protokolu včetně 
termínů pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny 
dohodnuty, má se za to, že budou odstraněny do 10 
pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky 
objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod 
nejsou tímto dotčeny. § 2605/2 NOZ se neuplatní. 
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li 
se o vadu, kterou mohl rozeznat již při předání a převzetí. 
Byla-li taková vada či nedodělek reklamována v průběhu 
záruky po převzetí díla, veškeré nároky a postihy s ní 
spojené budou řešeny postupem jako u vad záručních. 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo si po dobu sjednané 
záruční doby zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti 
(parametry), že bude plně funkční a způsobilé pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že nezmění 
svůj vzhled nad rámec přiměřeného opotřebení. Je-li 
záruka podmíněna servisními úkony, pak tyto případné 
potřebné odborné servisní úkony v průběhu záruční doby 
zajišťuje zhotovitel v rámci sjednané ceny plnění.   
 
5. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době 
reklamovat u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění (postačí 
telefonicky či na kontaktní email zhotovitele). V reklamaci 
budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. 
Objednatel může v reklamaci uvést své požadavky, zda a 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje slevu z ceny. Není-li požadavek uveden, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. Veškeré náklady spojené 
s posouzením reklamace nese zhotovitel vždy ze svého. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do 2 pracovních dnů po 
oznámení reklamace. Jedná-li se o vady bránící užívání, 
vady s rizikem škody na zdraví, životě a/nebo škody nikoliv 
malé, či vady které objednatel či Investor označí jako 
havárie (v SoD a OP jen jako havárie) je zhotovitel povinen 
nastoupit k jejich odstranění do 24 hodin od oznámení 
reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré reklamované 
vady, i když za ně neodpovídá nebo je neuznává, a to 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů po oznámení reklamace, 
pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.  Havárii 
je zhotovitel povinen odstranit (sanovat tak, aby nebránila 
užívání a byla eliminována rizika) do 48 hodin od 
oznámení, další odstraňování (postup a lhůty) se řídí 
pravidly pro běžné vady. Za den oznámení reklamace se 
považuje 3 den následující po odeslání reklamace. 
Náklady účelně vynaložené zhotovitelem na odstraňování 
vad, za které zhotovitel prokazatelně neodpovídá, nese 
objednatel.  

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5-ti 
pracovních dnů od oznámení reklamace nebo v jiné 
dohodnuté lhůtě,, je objednatel oprávněn sám provést 
odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění 
reklamované vady jiné firmě. V takovém případě je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat slevu ze 
sjednané ceny, a to ve výši nákladů vynaložených na  
 odstranění vady. 

Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo 
objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele odstranit vadu. 

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení uplatnění 
ustanovení § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 NOZ. 

Objednatel není povinen vyzývat ostatní případné 
spoludlužníky odpovědné za vady díla dle ust. § 2630 
NOZ, ujednání § 1873 NOZ se pro účely uplatňovaní vad 
díla neuplatní. 

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení 
o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne 
vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení 
reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

11. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších 
škod, zavazuje se zhotovitel takové škody uhradit. 
 
 
X. Vyšší moc 

1. Objednatel i zhotovitel budou zproštěni splnění všech 
smluvních povinností nebo jejich částí, pokud jim v plnění 
zabránily události vyšší moci. Oba smluvní partneři si sami 
hradí náklady, které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší 
moci.  

2. Jako události vyšší moci se uznávají: válka, nepokoje, 
přírodní síly, oheň, avšak pouze v případě, že existenci 
vyšší moci uznal i investor (stavebník). 

3. Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude zabráněno 
působením vyšší moci, budou prodlouženy o stejnou dobu, 
a v případě nutnosti o delší dobu stanovenou vzájemnou 
dohodou. 

4. Trvá-li událost vyšší moci déle než 6 měsíců, je třeba 
hledat na základě vzájemného jednání odpovídající úpravu 
ohledně pokračování prací nebo předčasného ukončení 
zakázky. 

5. Výše uvedené body platí i tehdy, bude-li smlouva mezi 
objednavatelem a investorem (stavebníkem) zrušena nebo 
stavební akce přerušena. 

XI. Průmyslová práva a duševní vlastnictví 

1. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem 
plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní 
dokumenty a jejich kopie vyhotovené zhotovitelem 
k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví 
objednatele.  
Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i 
když nejsou předmětem plnění, a že je nepoužije pro jiné 
účely než k provedení díla sjednaného smlouvou.  

2. Patenty a průmyslové vzory použité při realizaci díla a 
využívané zhotovitelem musejí být licencovány a zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena 
práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost 
za všechny škody vzniklé v důsledku porušení této 
povinnosti. V případě soudního sporu vyplývajícího 
z porušení tohoto ujednání, který objednateli případně 
investorovi bránil v řádném dokončení či využití díla, zajistí 
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zhotovitel buď své právo pokračovat v provádění díla 
započatým způsobem, či po dokončení díla zajistí právo 
dílo používat bez narušení práv třetích osob, případně je 
povinen pozměnit dílo tak, aby k tomuto narušení nedošlo, 
aniž tímto postupem bude narušena kvalita, účel či využití 
předmětu díla.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou 
licenci k veškerým výstupům, které jsou nezbytné pro 
provádění díla či které budou objednateli předány v rámci 
a spolu s dílem. Objednatel je oprávněn licenci dále 
přenést či uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Cena je zahrnuta v ceně plnění. 

XII. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy 
ze strany zhotovitele 

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění 
povinností zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že může sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, 
výkony, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní 
opatření apod., a to zvláště v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden 
oproti schválenému harmonogramu prací, buď na 
celku díla, nebo na jeho části a případná opatření, 
která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním 
deníku navrhl, nevedou nebo zjevně nepovedou k  
odstranění prodlení. 

b) Zhotovitel odepřel plnění nebo oznámil, zastavení 
prací na díle, či práce na díle nebo jeho části 
fakticky zastavil či přerušil. 

c) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či 
k řádnému odstraňování odpadů vzniklých činností 
zhotovitele, a to ani přes upozornění zápisem 
objednatele ve stavebním deníku. 

d) Přes písemné upozornění objednatele ve 
stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele 
dodržovány předpisy či pokyny v oblasti BOZP, 
PO, OŽP a nakládání s odpady či zeminou. 

e) Zhotovitel neodstranil v dohodnutém termínu 
nedostatky v kvalitě prací či dodávek, vytknuté mu 
objednatelem v průběhu provádění díla. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit 
dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a 
postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se 
smlouvou o dílo.  Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele 
za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady 
díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich 
nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což 
v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a 
povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo 
kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky 
a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, 
je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich 
vyčíslení čerpat z poskytnuté finanční záruky nebo i 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky 
zhotovitele včetně smluvních pozastávek. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je 
oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv od okamžiku 
podstatného porušení, a to po celou dobu, po kterou 
takové porušení trvá.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  

4. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku se považuje zejména: 

• hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 

• prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva 
týdny oproti smluvním termínům, schválenému 

harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na 
kontrolních dnech; 

• odepření plnění či faktické zastavení nebo přerušení 
prací na díle nebo jeho části; 

• nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině 
sjednané lhůty; 

• realizace díla nebo jeho části subdodavatelem 
zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem; 

• použití předaných podkladů k jiným účelům než je 
uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP nebo 
jejich poskytnutí třetí osobě bez souhlasu 
objednatele; 

• realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení 
k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo 
provádění díla; 

• porušení předpisů BOZP, PO, OŽP či povinností při 
nakládání s odpady. 

5. Po dobu, po kterou zhotovitel právně či fakticky odepírá 
plnění, není objednatel povinen hradit zhotoviteli jakékoliv 
platby. 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, 
nebo podmínek stanovených právními předpisy či 
normami, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Za objednatele:                              Za zhotovitele:  

 

 

 

----------------------------------            ---------------------------------- 


